



Gmina Suchedniów

ul. Fabryczna 5; 26-130 Suchedniów
tel. 41/ 25 43 186; fax 41 25 43 090
www.suchedniow.pl
e-mail: suchedniow@poczta.fm

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 01-07-2019 r. (art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych)

W dniu 01.07.2019 r. o godz. 11:15 Zamawiający dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie oraz przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”.

Do upływu terminu składania ofert złożono 8 ofert.

Oferty złożone w postępowaniu

Numer oferty	Nazwa oraz adres Wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji/rękojmi	Warunki płatności
1.	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „PER – MIR” Mirosław Perlak – Lider Konsorcjum; Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Grzegorz Perlak – Partner Konsorcjum; 25 – 645 Kielce, ul. Piekoszowska 359 D.	6 780 000,00 zł	Etap I – 01.07.2020 r. Etap II – 16.07.2020 r. Etap III – 01.08.2021 r.	60 miesięcy	Zgodnie z SIWZ
2.	Przedsiębiorstwo Budowlane RYKSTAL – BUD Sp. z o.o. 25 – 561 Kielce, ul. Piwowarska 25	9 830 160,00 zł	Etap I – 30.06.2020 r. Etap II – 16.07.2020 r. Etap III – 31.07.2021 r.	60 miesięcy	Zgodnie z SIWZ



3.	Komplexbud Sp. z o.o. Sp. K. ul. Szczecińska 34, 25 – 345 Kielce	7 470 000,00 zł	Etap I – 30.06.2020 r. Etap II – 15.07.2020 r. Etap III – 31.07.2021 r.	60 miesięcy	Zgodnie z SIWZ
4.	KROBEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 27 – 200 Starachowice, ul. 1 maja 13	7 749 000,00 zł	Etap I – 30.06.2020 r. Etap II – 15.07.2020 r. Etap III – 31.07.2021 r.	60 miesięcy	Zgodnie z SIWZ.
5.	EXPOL-BIS Pawliszak Arkadiusz i Pawliszak Waldemar Spółka Jawna, ul. Rejowska 65, 26 – 110 Skarżysko – Kamienna	7 737 995,49 zł	Etap I – 02.07.2020 r. Etap II – 16.07.2020 r. Etap III – 02.08.2021 r.	60 miesięcy	Zgodnie z SIWZ.
6.	Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Usługowe „HOTEX” Marek i Tomasz Snopek Sp. J. 25 – 671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 57 A	6 748 970,00 zł	Etap I – 01.07.2020 r. Etap II – 16.07.2020 r. Etap III – 01.08.2021 r.	60 miesięcy	Zgodnie z SIWZ
7.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe AGRO – BUD Jan Szymański ul. 6 – go Września 91 a, 27 – 200 Starachowice.	7 619 850,00 zł	Etap I – 01.07.2020 r. Etap II – 16.07.2020 r. Etap III – 01.08.2021 r.	60 miesięcy	Zgodnie z SIWZ.

8.	„EXPERT” Spółka Cywilna, Tyrała Jan, Lesiak Waldemar, ul. W. Szczepaniaka 29, 25 – 118 Kielce.	7 999 964,85 zł	Etap I – 01.07.2020 r. Etap II – 16.07.2020 r. Etap III – 01.08.2021 r.	60 miesięcy	Zgodnie z SIWZ.
----	---	-----------------	---	-------------	-----------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto) – **7 433 000,00 zł brutto**

Zatwierdzam: /-/ mgr inż. Cezary Blach

Zamawiający przypomina, iż w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Opracowała: Agnieszka Jaszczur