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1 WSTEP
11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przebudowy istniejgcej sieci
wodociggowej rozdzielczej wraz z przepieciem istniejgcych przytgczy z istniejgcej i planowanej
zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej zlokalizowane] w miejscowosci Suchedniow ul.
Koszykowa na terenie Gminy Suchednidow w wojewddztwie Swietokrzyskim.  Trasa
projektowanej sieci wodociggowej prowadzi przez dziatki prywatne oraz przez drogi gminne.

1.2  Zakres robdt objetych SST

Raboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie przebudowy sieci wodociggowej,

W zakres robot wchodza:

* Roboty przygotowawcze: Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

e Usuniecie warstwy humusu

e Rozbiodrka elementow drog, ogrodzen

e Roboty ziemne w gruntach |-V kategorii - Wykopy/zasypy

e wykopy liniowe pod przewody PE z zabezpieczeniem; L=1281m,

e utozenie przewodow wodociggowych PE-100 SDR11 PN16 o sr. 040mm; L=380m,

e utozenie przewodow wodociggowych PE-100 SDR11 PN16 o sr. 0160mm; L=901m,

e zamontowanie zasuw zeliwnych kotnierzowych dn150 mm - 3 kpl, dn100 mm - 1 kpl,
dn80 mm - 6 kpl, dn50 mm - 50 kpl,

e zamontowanie trojnikow redukcyjnych zeliwnych kotnierzowych: dn150/100 mm - 1 szt,,
dn150/80 mm - 6 szt,,

e zamontowanie kolana stopowego zeliwnego dn80 mm - 6 szt,,

e zamontowanie hydrantu p.poz nadziemnego dn80 mm /HP/ - 6 kpl,

e zamontowanie kotnierzy slepych z zeliwa dn150 mm - 1 szt,,

e proby szczelnosci,

e ptukanie i dezynfekcja przewodoéw wodociggowych,

e usuniecie ewentualnych usterek,

e zasypanie sieci wodociggowej z zageszczeniem gruntu,

e odtworzenie nawierzchni.

2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdujgcy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkecyjne,

Przewod wodociggowy magistralny - przewod wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji
wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

Przewod wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do odgatezien domowych i innych punktéow czerpalnych.




0Odgatezienie domowe - przewod wodociggowy z wodomierzem tqczgcy sie¢ wodociggowag z
wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Blok oporowy - blok betonowy wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami,

Woda do spozycia przez ludzi - woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w RMZ z
dnia 19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi - Dz.U. 203/02 poz. 1718.

Cisnienie robocze instalacji, probne - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktoére dla zachowania zoktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacii - najwyzsza wartosC cisnienia  statycznego wody
W najnizszym punkcie instalacgji,

Cisnienie prébne, pgen - CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie_nomindlne PN - ciSnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Temperatura robocza, to, - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

3 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz autora projektu.

Projekt budowlany, SST oraz dokumenty lub polecenia inspektora nadzoru stanowig
integralng czes¢ umowy, 0 wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich s@
obowigzujgce.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow, obowigzuje
decyzja inspektora nadzoru. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen
w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw
jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w projekcie budowlanym, SST sg docelowe od ktdrych dopuszcza sie
przedziat tolerangji okreslony norma.

31 Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu mu Kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawigjgcego jeden
egzemplarz kompl, Dokumentacji Projektowe;j,
3.2 Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktérg Wykonawca opracuje we wtasnym
zakresie w ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowac



dokumentacje, (jezeli bedzie wymagana);

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot.

Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegaslnych odcinkow
Projekt organizacji i harmonogram Robot

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robot opracowana na aktualnym
planie sytuacyjno - wysokosciowym

Dokumenty wyposazenia ttoczni,

Instrukcje eksploatacyjne.

3.3 Zgodnosc¢ Robdt z Dokumentacjq Projektowq i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowiqg czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentagji.

YV V VY
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerandji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc elementu budowli, to takie
materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na Kkoszt
Wylkonawcy.

3.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wylkonaweca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wylkonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
Budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkow w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu /
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i
organem zarzqdzajgcym  ruchem  zaktualizowany projekt  organizacjii  ruchu i
zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robot projekt organizagi ruchu powinien byc¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie
jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp, zapewnigjgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drog objazdowych nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa, Wszystkie znaki,



zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawigjgcym 0raz przez umieszczenie w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wylkonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i
innych,

3.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wylkonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczqgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

> utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegolny wzglgd na:

a. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych

b. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

> zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaru,

3.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wylkonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
3.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robat, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogqg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organow administragji panstwowej,

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

3.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wylkonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wtascicielami tych urzqdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqgdzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3.9 0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigZzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na Swiezo konczony fragment budowy | Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za naprawe wszelkich Robot w  ten spostb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego /Inspektora nadzoru
3.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robat Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej,

3.11 Ochrona i utrzymanie Robot

Wylkonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do spisania protokotu odbioru
koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego ich odbioru.



Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposab, aby kanalizacja lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego /Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc utrzymywanie robot nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych | bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3.13 Roéwnowaznosc norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac
majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisoéw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej, W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia | pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy powotanymi normami, @ ich proponowanymi
zamiennikami muszg byc¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajgcego co najmniej na 14 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajqg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wylkonania. Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

4 MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatéw okreslonych dostawcow nalezy traktowac
jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze urzgdzen i
materiatow, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametrow
dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego standardu technicznego i jakosSciowego

inwestygji.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentow) pod

warunkiem:
e spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania),



e uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Materiaty do wykonania robodt nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowag,
opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do
wbudowania muszq odpowiada¢ warunkom okreslonym w art, 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane”
zdnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 . Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow.

4,1  WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DLA MATERIALOW

Materiaty do wykonania robot sieciowych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg
projektowag, opisem technicznym i rysunkami,

4,2 Materiaty

a) Piasek na podsypke i obsypke rur,
b) Rury wodociggowe;

» [J50x4,6 mm - PE-100 SDR11 PN16
» [1160x14,6 mm - PE-100 SDR11 PN16

) Zespot wezta wtgczeniowego W1

> kotnierz potgczeniowy COMBI do rur azbestowych DN100 PN16 z zeliwa
sferoidalnego z gumowym pierscieniem uszczelniajgcym,

» zasuwa odcinajgca kotnierzowa, klinowa DN150 PN16 z zeliwa sferoidalnego,

» Lsztattka redukcyjna kotnierzowa, DN150/100 PN16 z zeliwa sferoidalnego,

» przedtuzacz trzpienia teleskopowy do zasuwy klinowej DN150,

» skrzynka uliczna 80/50 z korpusem HDPE i pokrywag z zeliwa szarego,

» podstawa do skrzynki ulicznej 80/44 z HDPE,

» otnierz potgczeniowy COMBI do rur PE DN150 PN10 z zeliwa sferoidalnego z
zestawem uszczelniajgco-wzmacniajgcym.

d) Zasuwy kotnierzowe typu ,E"

» zasuwa odcinajgca kotnierzowa, klinowa DN150 PN16 z zeliwa sferoidalnego,

» zasuwa odcinajgca kotnierzowa, klinowa DN100 PN16 z zeliwa sferoidalnego,

» zasuwa odcinajgca kotnierzowa, klinowa DNBO PN16 z zeliwa sferoidalnego,

» zasuwa odcinajgca kotnierzowa, klinowa DN50 PN16 z zeliwa sferoidalnego.

e) Wyposazenie zasuw:

> trzpienie, obudowy teleskopowe, skrzynki uliczne typu ciezkiego,

f)  Hydrant p.poz. Nadziemny

» Hydrant nadziemny DN8O

g) Rury ochronne

» rura ochronna na sieci stalowa DN273,1x7,1mm 26,0m,

» rura ochronna na przytgczach stalowa DN88,9x4,0mm 30,0m,

h) Bloki oporowe



> Bloki oporowe z betonu B-15 zgodnie z normg BN-81/9192-05. Przed
przemieszczeniem nalezy zabezpieczyC: trojniki, kolana, tuki. Zasuwy i hydranty
wymagajg stosowania blokéw podporowych. Elementy sieci nalezy oddzieli¢ od
betonu grubg folig budowlang,,

4,3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do Robat, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc i wtasciwosc do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

4,4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wylkonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zoamawigjgcego o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu i uzyska jego okceptacje .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajgcegao/ Inspektora.

5 SPRZET
51 0gdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowaduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien byc¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentagji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosc do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ péZniej zamieniany bez jego zgody.

5.2 Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot



ziemnych i wykonczeniowych:

e sprzet reczny - topaty, sztychowki,

e do odspajania gruntu stosuje sie koparki o rdznych pojemnosciach tyzek,

e koparka, do wykonywania wykopow szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z
osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,

e sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy,

e urzgdzenia pomiarowe,

e szalunki do wykopow.

6 TRANSPORT

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac nastepujgce
Srodki transportu.
e samochod dostawczy 0,9 ¢,
e samochod skrzyniowy 5-10 t.

Transport nalezy przyjac zgodnie ze specyfikacjg bgdz inny o ile zostanie zatwierdzony
przez Inzyniera.

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkqg /trawersem/. Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy
rury zostaty zatadowane teleskopowo /rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej
srednicy/ przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjgc: rury "wewnetrzne". Gdy rury s@
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.
Nie walno rur zrzucac lub wlec.

Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.
Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Transport rur powinien odbywac sie w liczbie sztuk nie przekraczajgcej dopuszczalnego
obcigzenia zastosowanego srodka transportu. Rozmieszczenie elementdw na srodkach
transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych o
wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm, z odstepami pomiedzy elementami
umozliwiajgcymi rozktadanie. Transport pozostatych materiatow moze odbywac sie
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Uzyte srodki
transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

7  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacdji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykaonaniem
sieci wodociggowe)j,



71 Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc z dokumentacjg

projektowg, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt,

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczqce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robat w takiej sytuacji ponosi Wykonawca,
Wylkonanie robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i ze specyfikacjg.

7.2 Wymagania szczegotowe

721 Roboty przygotowawcze

Do czynnosci przygotowawczych nalezy zaliczyc:

e 0cCzyszczenie terenu pod budowe,

e rozbiorke nawierzchni, na ktorych roboty ziemne bedg realizowane metodg wykopu
otwartego,

e ewentualne sktadowanie darniny,

e sktadowanie ziemi urodzajnej,

e usuniecie kamieni i blokow skalnych,

e odprowadzenie wad powierzchniowych i gruntowych.,

Do czynnosci pomidrowych nalezy:

e wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych,

e wyznaczenie obiektdw inzynierskich,

e Wwyznaczenie granic robot ziemnych nasypow i wykopow.

7.2.2 Roboty ziemne

Do robot ziemnych mozna przystgpi¢ po usunieciu bgdZz zabezpieczeniu wszystkich
kolizji nadziemnych i podziemnych. Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety w celu umozliwienia odptywu wod opadowych. W przypadku braku takiej mozliwosci
nalezy przewidzie¢ odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp.

Ziemie nalezy obsypac¢ w sposob ciggty oraz w ilosci potrzebnej dla pozniejszej zasypki
i sktadowat¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci umozliwigjgcej bezpieczny dostep do wykopu, a takze
nie powodujgcy obcigzenia, uszkodzenia scian wykopu oraz zaktacen ruchu.

Nadmiar ziemi pochodzgcej z wykopu nalezy wywiez¢, Wykonawca robdt we wtasnym
zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych. Sciany wykopu nalezy umocni¢ wypraskami



stalowymi lub balami drewnianymi. Ponadto nalezy wyrownac i zagesci¢ dno wykopu. Roboty
ziemne wykonac zgodnie z normg PN-83/8836-02, PN-B 10736.

7.2.3 Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czesc statych (kamienie, korzenie). Rurocigg
utozyc¢ na podsypce z piasku grubosci 20 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik
zageszczenia 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw spoistych
zgodnie z PN-88/B-64481.

7.2.4 Roboty montazowe

Przewody wodociggowe nalezy uktadac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Technologia uktadania przewodow powinna zapewnic¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia przewodu wodociggowego,
zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych
nalezy przeciggngc drut lub sznurek, na ktdrym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy
dwoma tawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowac za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow
statych znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperdow pomocniczych, ktdre mogg stanowic np.
kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych
uszkodzenn powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢, zwracajgc szczegolng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy
usungc i zmagazynowac poza strefg montazowa.

Rury nalezy opuszczac do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkaw,
wielokrgzkéw lub dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie
odcinkow  przewodu do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane
i wyrownane do spadku podtoze. Przy montazu opuszczeniu i uktadaniu rur ostonowych nalezy
ZWroci¢ szczegolng uwage na to, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji zewnetrznej. Izolacje
uszkodzong przed lub po utozeniu, jak réwniez przy wykonaniu potgczen nalezy naprawic.

Kazda rura powinna byc¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu
oraz scisle przylegac do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej % obwodu symetrycznie
do swej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu
wodociggowego nie moze przekraczac = 2 cm, Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur
w temperaturze od +5°C do +30°C.

e potgczenie rur z PE nalezy wykonywac poprzez zgrzewanie elektrooporowe natomiast w
weztach montazowych nalezy zastosowac potgczenia kotnierzowe.

e przy potgczeniach kotnierzowych nalezy zastosowac tuleje PE wraz z kotnierzem stalowym
/galwanizowanym lub epoksydowanym /.

e wymagane jest potwierdzenie parametrow kazdego zgrzewu za pomocg odpowiedniego
wydruku dotgczonego do dokumentacji powykonawczej,

e do potqczen kotnierzowych nalezy zastosowac sruby ze stali nierdzewnej, potqczenia
kotnierzowe nalezy zaizolowac rekawami termokurczliwymi,



7.2.5 0Obsypka

Po utozeniu przewodow nalezy wykonac obsypke piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczac
mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

7.2.6  Warunki wykonania zasypki

Po dokonaniu odbioru nalezy wykop zasypac gruntem nadajgcym sie do zasypania
bez kamieni warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem, Nadmiar ziemi nalezy rozplantowac
lub wywiez¢ poza teren budowy.

8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakosc, w Kktdrym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robadt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
= Qgrganizacje wykonania Robot i sposab prowadzenia Robadt,
= grganizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
= bhp,
= wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
= wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot,
=  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wylkonywanych Robat,
= wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli,
8.2 Zasady kontroli jakosci Robdt

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiqgnqgc zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtagczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie prob szczelnosciowych oraz Robat.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacie o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu, pracy personelu Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynagc ujemnie na jakose¢, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do



uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc tych materiatow

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

8.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania. Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
8.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru/ Zamawiajgcy moze pobiera¢ prabki materiatow i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swaj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtodrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.,

8.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru/ Zamawiajgcy moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty,

ktdre posiadajag:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnost z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Normaq lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskigj
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt I i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partio dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac w/w dokumenty wydane przez
producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaj g tych wymagan bedg odrzucone.



8.6 Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spaczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyc
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow Robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robat,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego,
- daty zarzgdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnost¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczqce jakosci materiatdw, pobierania  probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.



Decyzje Inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy
Wylkonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawigjgcego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecert Wykonawcy Robat,

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatqczniki
do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych, nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

) protokoty odbioru Robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio , zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktoregokolwiek z  dokumentéw  budowy spowoduje  jego
natychmiastowe odtwaorzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

9 OBMIAR ROBOT
9,1 0golne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa! ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Robat dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
czesciowych o ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

9.2 Zasady okre$lania iloSci Robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg

obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.



Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrgj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
9,3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizadji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

9.4 (zas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
Sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

9,5 Jednostka obmiarowa

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci wbudowanych materiatow. Jednostkg wykonanego rurociggu jest 1 mb o srednicy
okreslonej w prajekcie budowlanym. Jednostkg zasypki w wykopach jest 1 m3,

10 0ODBIGR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.
10.1 0dbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

0dbidr Robot zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Robot,

Odbioru Robat dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowost danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 0Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie



dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowq, ST i uprzednimi
ustaleniami.

10.2 0dbidr czesciowy

0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot, Odbioru
Robaot dokonuje Inspektor Nadzoru.

10.3 0dbidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci,

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowost¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kantraktowych.

Odbioru ostatecznego Robat dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiardw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacg
Projektowaq i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
Swoje tzynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.,

10.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest
protokot odbioru ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowaq, jesli zostata sporzqgdzona w trakcie realizacji Kontraktu,

2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow (oryginaty).



4, Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow .

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robadt wtascicielom urzgdzen.

6. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

7. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze)j,

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetnigjgcych wyznaczy
komisja.

10.5 0dbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

10,6 Warunki Kontraktu i Wymagania 0gdlne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan 0gdlnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.

10,7 O0bjazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas

trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien

wynikajgcych z postepu Robot,

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c) Optaty/dzierzawy terenu
(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu.

(f) Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazddéw/przeiazdéw i organizagji ruchu obejmuje:




(@) Usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
10.8 Zaplecze Wykonawcy.
Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzgdzen, biura, placow
sktadowych oraz drog dojazdowych | wewnetrznych potrzebnych do realizagji
wymienionych Robot.

Urzgdzenie  Zaplecza ~ Wykonawcy obejmuje  zainstalowanie  wszystkich
niezbednych urzgdzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biura, placow i
zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robat.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne
Zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen,
instalagji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie
terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

71 PODSTAWA PLATNOSCI
1.1 0gdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
e wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT,

1.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1,0 m wykonanego i odebranego odcinka sieci wodociggowej obejmuje:
» oznakowanie robat,
* dostawe materiatow,
e wykonanie robot przygotowawczych, przekopow probnych,
e wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem scian wykopu, odwodnieniem oraz
podwieszeniem instalacji obeych,
e przygotowanie podtoza pod przewody,



e utozenie przewodow wradz z montazem armatury i innego wyposazenia,

e przeprowadzenie proby szczelnosci, dezynfekgji i ptukania,

e przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

e demontaz umocnien scian wykopu,

e zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach,
e pomiary i badania.

12 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania norm /datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert/,
0 ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposab, w scistej
zgodzie z normami i przepisami obowigzujgcymi w Palsce.

12,1 Normy:
PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-10736 marzec 1999 r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych, Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania przewodow wodociggowych.

12.2 'Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL.



