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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [ Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
MODERNIZACJA WNETRZ KUCHNI | REMONT POMIESZCZEN SZKOLNYCH
1|Instalacje elektryczne
1.1|Instalacja odgromowa
1/KNNR 9 Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej kpl
d.1./1002-06
1|analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 5-08 |Montaz iglic na dachu z gotowymi kotwami - zwod pionowy wys. 0,6m ponad  |szt.
d.1./0622-05 wysoko$¢ komina
1
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
3|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczkg przelotowa na $cianie z ceg- |szt.
d.1./0601-01 ty
1
20*2 szt. 40,000
(8*2+5+26)*2 szt. 94,000
RAZEM 134,000
4|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na $cianie z cegty szt.
d.11. 0601-11
26*4+8*5+8%4*2 szt. 208,000
RAZEM 208,000
5|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw z jedng ztgczka przelotowa na dachu krytym papa lub bla- |szt.
d.11. 0601-05 cha
64*2+14*4*2+14+30+22+7*3+7+9*5+17+16*3+17+8+17+10+4*4+3*3*4+5+8  |szt. 561,000
RAZEM 561,000
6/KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw poziomych inst. odgromowej nienaprezanych z preta o $r.do  [m
d.1./0604-04 10mm na dachu ptaskim na wspornikach klejonych
1
19,15*3+18*5+4,0+9,40+11+62*3+11*8+25,60*5+12,10*7*2+16,50*3+2,50+  |m 966,150
4,50+11,20*2+24,10*3+6,15*2+4,40+11*5
RAZEM 966,150
7|KNR-W 5-08 |Lgczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych odgatez-|szt.
d.1./0618-02 nych
1
26+42*2+8*3+6+27 szt. 167,000
RAZEM 167,000
8|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddéw pionowych inst. odgromowej naprezanych z preta o $r.do m
d.1./0606-03 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na scianie
1
3,30*5+5,40*8*2 m 102,900
RAZEM 102,900
9|KNR-W 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na {m
d.1./0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r.do 10mm
1
8,20+6,5*2+3,30*5+5,5+5*3+4,5+4,40+4,20+4,50+4+3,80+3,60+5,40*8+9,0+ |m 153,450
9,50+9,80+4,15+4,30*3+5,40*8+10,0+9,70+9,70+8,0-poz.8
RAZEM 153,450
10|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro-  |szt.
d.1./0619-06 mowej lub przewoddw wyréwnawczych
1
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
11|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. l1I-1V m3
d.11. 0701-05
0,7*1,0*poz.12 m3 320,880
RAZEM 320,880
12|KNNR 5 Przewody uziemiajgce ( otok ) wokdl budynku w gotowym wykopie (bednarka|m
d.1./0603-01 o przekroju 50x5 mm2)
1
19,10+1,5+5,80+65,40+10,90+12,40+1,5+13,5+3+2,0+6,60+6,10+31,50+1,50+|m 458,400
3*2+12,50+3,0+13,70+1,50+15,90+25,50+12,70+3,0+25,0+33+25,5+12,7+3+
25+9,0+6,80+19,10+3,0+18,70+3,0
RAZEM 458,400
13|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. Ill-IV. |m3
d.11. 0702-05
0,7*1,0*poz.12 m3 320,880
RAZEM 320,880
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14|KNNR 5 Przewody uziemiajgce z bednarki FeZn 30x4 mocowane na $cianach budyn- |m
d.11. 0602-02 ku
26*3,50 m 91,000
RAZEM 91,000
15|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z - [szt.
d.1./0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie. Dodatkowo zabazpieczy¢ anty-
1 korozyjnie.
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
16|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wykopie. Rury ostonowe |m
d.1./0303-01 gruboscienne z tworzywa sztucznego fi 50mm. Grubos$¢ $cianki rur min Smm.
1
9*2,50 m 22,500
RAZEM 22,500
1.2|Pomiary
17|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-03
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1./1304-04
2
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
19 Woystapienie do Zaktadu Energetycznego o zwigkszenie mocy szt.
d.1.|analiza in-
2|dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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