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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Roboty montazowe 1 25
2|/Roboty ziemne 26 41
3|Roboty zwigzane wigczeniem do sieci KS 42 42
4|Roboty dodatkowe zwigzane z tlocznig $ciekdéw 43 53

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25365 Uzytkownik: PIO-SAN
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz \ Razem
1 Roboty montazowe
1/KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kielichowych dt. 2.5 m o $r.nominalnej 200 mm m
d.1/1304-02 uszczelnianych uszczelkg EPDM - sie¢ kanalizacyjna
analogia
2276 m 2276.000
RAZEM 2276.000
2|KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.5 m o $r.nominalnej 150 mm m
d.1/1304-01 uszczelnianych uszczelkg EPDM - sie¢ kanalizacyjna
analogia
478 m 478.000
RAZEM 478.000
3|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - PVC-U fit60mm, |m
d.1/1308-02 SN8, SDR34 z wydtuzonym kielichem - przytgcza do dziatek lub do pierwszej
analogia studzienki na dziafce - 74szt.
1105 m 1105.000
RAZEM 1105.000
4/KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/1009-04 Sr.zewnetrznej 110 mm - rurocigg ttoczny
analogia
264 m 264.000
RAZEM 264.000
5/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm - ruro-|odc. -1
d.1/1610-01 cigg ttoczny o ér. 110mm PE dt. 264m préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
6/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm - pré- |odc. -1
d.1/1610-01 ba szczelnosci przytaczy prob.
74 odc. -1 74.000
préb.
RAZEM 74.000
7/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm - sie¢ |odc. -1
d.1{1610-02 kanalizacyjna prob.
112 odc. -1 112.000
préb.
RAZEM 112.000
8/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1/1415-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lIl - gtebokos¢ 3 m ( z wtazem klasy
DO 400kN)
156 stud. 156.000
RAZEM 156.000
9/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- ([0.5 m]
d.1/1415-06 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3
do 5 m - (100 studni po 1m)
200 [0.5m] 200.000
RAZEM 200.000
10/KNNR 4 Przejscie przez sciany komor dla rur komionkowych fi200mm szt
d.1(1427-01
analogia
167 szt 167.000
RAZEM 167.000
11/KNNR 4 Przejscie przez sciany komor dla rur komionkowych fi150mm szt
d.1(1427-01
analogia
118 szt 118.000
RAZEM 118.000
12/KNNR 4 Przejscie przez sciany komor dla rur PEHD fi110mm - rurociag ttoczny szt
d.1[1427-01
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1/1415-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - glebokos¢é 3 m (studnia rozprezna
z wlazem klasy DO 400kN)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Ttocznia z automatyka i monitoringiem z wtazem klasy DO 400kN oraz ptytg  |kpl.
d.1/1415-05 odcigzajaca (transport + montaz wyposazenia i sterowania na budowie)
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Filtr podwtazowy do studni rozpreznej i ttoczni Sciekow DN600mm szt
d.1[1429-01
analogia
2 szt 2.000
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dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25365 Uzytkownik: PIO-SAN

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
16/KNR 2-15 Filtr kominkowy katalityczny fi100mm szt.
d.1/0209-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 2-15 Filtr kominkowy katalityczny fi160mm szt.
d.1/0209-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 400 mm (dla rur DN200mm) m
d.1/0119-07
250 m 250.000
RAZEM 250.000
19/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 300 mm (dla rur DN150mm) m
d.1/0119-05
169.5 m 169.500
RAZEM 169.500
20|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 30 m rurami o $r.nom. 600-800 mm w |m
d.1/0402-02 gruntach kat. lll-1V (przecisk rury ochronnej DN40Omm - przejscie pod torami
siecig kanalizacyjng o $r. 200mm w rurze ochronnej 400mm - dwa przejscia
(36m i 39,5m)
75.5 m 75.500
RAZEM 75.500
21|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggow przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.1/0412-01 ochronnych (rury kamionkowe DN200mm)
75.5 m 75.500
RAZEM 75.500
22|KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych betonem m3
d.1/0413-01
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o diugosci do 30 m rurami o $r.nom. 600-800 mm w |m
d.1/0402-02 gruntach kat. lll-1V (przecisk rury ochronnej DN400mm - przejscia pod drogg
wojewddzka siecig kanalizacyjng o $r. 200mm w rurze ochronnej 400mm - 21
przejs$¢ o dtugosci do 25m
430.5 m 430.500
RAZEM 430.500
24|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.1/0412-01 ochronnych (rury kamionkowe DN200mm)
430.5 m 430.500
RAZEM 430.500
25|KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych betonem m3
d.1/0413-01
10.5 m3 10.500
RAZEM 10.500
2 Roboty ziemne
26|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-|m
d.2|0111-02 gérkowatym lub gorskim - wytyczenie kabli i urzgdzen podziemnych oraz nad-
analogia zoru nad robotami
2276+478+1105+264 m 4123.000
RAZEM 4123.000
27 Koszt zgtoszenia, uzgodnien, uzyskania opinii, pozwolen dla realizacji rob6t w |kpl.
d.2|kalk. wlasna |pasie drogowym, koszt opracowania projektu organizacji ruchu, koszt realizaciji
robot w pasie drogowym wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu ro-
bét
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.2/0209-09 0.60 m3 w gr.kat. Ill (wykopy mechaniczne 70%)
1.5"4123*2.5*0.7 m3 10822.875
RAZEM 10822.875
29|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.2/0305-02 1,5 m w gruncie kat. Ill (wykopy reczne 30%)
1.5*4123*2.5*0.3 m3 4638.375
RAZEM 4638.375
30|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsa- |szt.
d.2/0605-07 dowej z obsypka do gtebokosci 4 m - montaz przy wykonywaniu poszczegol-
nych odcinkow
150 szt. 150.000
RAZEM 150.000
31|KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-| m2
d.2/0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(4123)*2.5"2 m?2 20615.000
RAZEM 20615.000
32/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-|km
d.2|0111-02 gérkowatym lub gorskim - powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z
analogia zarejestrowaniem map we wtasciwych osrodkach geodezyjnych
4.123 km 4.123
RAZEM 4.123
33|KNNR 1 Podsypka m3
d.2/0608-02
1.5%4123%0.2 m3 1236.900
RAZEM 1236.900
34|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi- |m3
d.2/0408-02 zageszczanie podsypki
analogia
1.5%4123%0.2 m3 1236.900
RAZEM 1236.900
35|KNNR 1 Obdsypka m3
d.2|0608-02
1.5"412370.5 m3 3092.250
RAZEM 3092.250
36/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi- |m3
d.2/0408-02 zageszczanie obsypki
analogia
1.5"412370.5 m3 3092.250
RAZEM 3092.250
37|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV (prace wykonywane mechanicznie 70%)
1.5"4123"2.5*0.7-1.5"4123*0.7 m3 6493.725
RAZEM 6493.725
38/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.2|0317-01 niem ; kat.gr. I-Ill (prace wykonywane recznie 30%)
1.5*4123*2.5*0.3 m3 4638.375
RAZEM 4638.375
39|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2/0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
1236.9+3092.25 m3 4329.150
RAZEM 4329.150
40|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 14
4329.15 m3 4329.150
RAZEM 4329.150
41|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasie- |m?2
d.2/0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lI-1V
Krotnosé = 5
274123 m?2 8246.000
RAZEM 8246.000
3 Roboty zwigzane wiaczeniem do sieci KS
42/KNNR 3 Wykonanie nowej kinety w istniejgcej studzience kanalizacyjnej m3 bet.
d.3/0202-01
analogia
0.5 m3 bet. 0.500
RAZEM 0.500
4 Roboty dodatkowe zwigzane z ttocznig sciekéw
43|KNR 2-02 Fundament pod zurawia stupowego 500x500x1200mm - wylewany m3
d.4/0205-02
analogia
0.50.5*1.2 m3 0.300
RAZEM 0.300
44 Reczny zuraw stupowy, katowy przeznaczony do pracy w przepompowniach o |kpl.
d.4|kalk. wlasna |udzwigu 400kg - dostawa i montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 6 Utwardzenie z kostki brukowej wjazdu na teren ttoczni. m?2
d.4/0502-03
analogia
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
46| KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.4/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47/KNR 2-01 Utwardzenie z ptyt azurowych zboczy rowu melioracyjnego przy ttoczni m2
d.4/0520-01
analogia
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000

48|KNR 2-02 Cokoty betonowe - cokét sktadajacy sie z pokrywy na pustak - 12szt, pustaka - |m
d.4/1801-02 12szy. oraz ptyty betonowej - 10szt.

analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
49|KNR 2-02 Fundament pod betonowy wylewany pod stupki m3
d.4|0205-02
analogia
3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki w ramach pomiedzy stupami wysokosci do 1.5 m nad co- |szt.
d.4/1805-02 kotem na gotowych cokotach - panel ogrodzeniowy ocynkowany o ogniwie
analogia 5mm i wymiarach 2500x1200mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
51|KNR 2-02 Stupki panelowe ocynkowane 2500 wys. ocynkowane szt.
d.4/1807-02
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
52|KNR 2-02 Brama dwuskrzydtowa ocynkowana 5000x1200mmz profilu zamknietego kpl.
d.4/1808-01 40x40mm2
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53 Elementy montazowe (obejmy, uchwyty, zamki, zawiasy) - komplet kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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