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1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przebudowy istniejącej sieci 

wodociągowej rozdzielczej wraz z przepięciem istniejących przyłączy z istniejącej i planowanej 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej w miejscowości Suchedniów ul. 

Koszykowa na terenie Gminy Suchedniów w województwie Świętokrzyskim. Trasa 

projektowanej sieci wodociągowej prowadzi przez działki prywatne oraz przez drogi gminne. 

 

1.2 Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie przebudowy sieci wodociągowej. 

W zakres robót wchodzą:  

• Roboty przygotowawcze:  Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

• Usunięcie warstwy humusu 

• Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń 

• Roboty ziemne w gruntach I-V kategorii – Wykopy/zasypy 

• wykopy liniowe pod przewody PE z zabezpieczeniem; L=1281m,  

• ułożenie przewodów wodociągowych PE-100 SDR11 PN16 o śr. ∅40mm; L=380m, 

• ułożenie przewodów wodociągowych PE-100 SDR11 PN16 o śr. ∅160mm; L=901m, 

• zamontowanie zasuw żeliwnych kołnierzowych dn150 mm – 3 kpl, dn100 mm – 1 kpl,  

dn80 mm – 6 kpl, dn50 mm – 50 kpl, 

• zamontowanie trójników redukcyjnych żeliwnych kołnierzowych: dn150/100 mm – 1 szt., 

dn150/80 mm – 6 szt., 

• zamontowanie kolana stopowego żeliwnego  dn80 mm – 6 szt., 

• zamontowanie hydrantu p.poż nadziemnego dn80 mm /HP/ – 6 kpl, 

• zamontowanie kołnierzy ślepych z żeliwa  dn150 mm – 1 szt., 

• próby szczelności, 

• płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 

• usunięcie ewentualnych usterek, 

• zasypanie sieci wodociągowej z zagęszczeniem gruntu, 

• odtworzenie nawierzchni. 

2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Sieć wodociągowa zewnętrzna – układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza 

budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne, 

Przewód wodociągowy magistralny – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od stacji 

wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 

Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 

magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych. 



Odgałęzienie domowe – przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć wodociągową z 

wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę. 

Blok oporowy – blok betonowy wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi 

przemieszczeniami. 

Woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w RMZ z 

dnia 19.11.2002 w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi - Dz.U. 203/02 poz. 1718. 

Ciśnienie robocze instalacji, próbne – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 

przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości 

instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody  

w najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne, pprób – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane 

jest badanie jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu 

instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 

Temperatura robocza, trob – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 

przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości 

instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

 

3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                       

z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru 

oraz autora projektu. 

  Projekt budowlany, SST oraz dokumenty lub polecenia inspektora nadzoru stanowią 

integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące. 

  W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje 

decyzja inspektora nadzoru. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  

w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów 

jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

  Dane określone w projekcie budowlanym, SST są docelowe od których dopuszcza się 

przedział tolerancji określony normą.  

3.1 Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po 

przyznaniu mu Kontraktu. 

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego jeden 

egzemplarz kompl. Dokumentacji Projektowej. 

3.2 Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym 

zakresie w ramach Ceny Kontraktowej 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować 



dokumentację, (jeżeli będzie wymagana); 

� Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót. 

� Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 

� Projekt organizacji i harmonogram Robót 

� Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robót opracowana na aktualnym 

planie sytuacyjno - wysokościowym 

� Dokumenty wyposażenia tłoczni, 

� Instrukcje eksploatacyjne. 

3.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

3.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie 

Budowy, zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu / 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i 

organem zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 

Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie 

jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 



zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w 

miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie 

trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i 

innych. 

3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

� utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

� podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

a. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

b. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

� możliwością powstania pożaru. 

3.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 



Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 

Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

3.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

3.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo kończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za naprawę wszelkich Robót w  ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Zamawiającego /Inspektora nadzoru 

3.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

3.11 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do spisania protokołu odbioru 

końcowego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego ich odbioru. 



Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby kanalizacja lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Zamawiającego /Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć utrzymywanie robót nie później 

niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

3.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

3.13 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W 

przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 

zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 

warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Zamawiającego co najmniej na 14 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę 

zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że 

zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 

wykonania. Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 

4 MATERIAŁY  

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować 

jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i 

materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów 

działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego 

inwestycji.  

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 

warunkiem: 

• spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania), 



• uzyskania akceptacji Inżyniera budowy. 

  Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do 

wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane”         

z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

  Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

4.1 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 

  Materiały do wykonania robót sieciowych należy stosować zgodnie z dokumentacją 

projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

4.2 Materiały 

a) Piasek na podsypkę i obsypkę rur,  

b) Rury wodociągowe:  

� ∅50x4,6 mm – PE-100 SDR11 PN16 

� ∅160x14,6 mm – PE-100 SDR11 PN16 

c) Zespół węzła włączeniowego W1  

� kołnierz połączeniowy COMBI do rur azbestowych DN100 PN16 z żeliwa 

sferoidalnego z gumowym pierścieniem uszczelniającym, 

� zasuwa odcinająca kołnierzowa, klinowa DN150 PN16 z żeliwa sferoidalnego, 

� kształtka redukcyjna kołnierzowa, DN150/100 PN16 z żeliwa sferoidalnego, 

� przedłużacz trzpienia teleskopowy do zasuwy klinowej DN150, 

� skrzynka uliczna 80/50 z korpusem HDPE i pokrywą z żeliwa szarego, 

� podstawa do skrzynki ulicznej 80/44 z HDPE, 

� kołnierz połączeniowy COMBI do rur PE DN150 PN10 z żeliwa sferoidalnego z 

zestawem uszczelniająco-wzmacniającym. 

d) Zasuwy kołnierzowe typu „E” 

� zasuwa odcinająca kołnierzowa, klinowa DN150 PN16 z żeliwa sferoidalnego, 

� zasuwa odcinająca kołnierzowa, klinowa DN100 PN16 z żeliwa sferoidalnego, 

� zasuwa odcinająca kołnierzowa, klinowa DN80 PN16 z żeliwa sferoidalnego, 

� zasuwa odcinająca kołnierzowa, klinowa DN50 PN16 z żeliwa sferoidalnego. 

e) Wyposażenie zasuw: 

� trzpienie, obudowy teleskopowe, skrzynki uliczne typu ciężkiego, 

f) Hydrant p.poż. Nadziemny 

� Hydrant nadziemny DN80 

g) Rury ochronne 

� rura ochronna na sieci stalowa DN273,1x7,1mm   26,0m, 

� rura ochronna na przyłączach stalowa DN88,9x4,0mm  30,0m, 
h) Bloki oporowe 



� Bloki oporowe z betonu B-15 zgodnie z normą BN-81/9192-05. Przed 

przemieszczeniem należy zabezpieczyć: trójniki, kolana, łuki. Zasuwy i hydranty 

wymagają stosowania bloków podporowych. Elementy sieci należy oddzielić od 

betonu grubą folią budowlaną., 

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

4.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

 Przewiduje się możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych Robotach. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co 

najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału i uzyska jego akceptacje . 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Zamawiającego/ Inspektora.  

 

5 SPRZĘT  

5.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru     

w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska    i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zamieniany bez jego zgody. 

 

5.2 Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 



ziemnych i wykończeniowych: 

• sprzęt ręczny - łopaty, sztychówki,  

• do odspajania gruntu stosuje się koparki o różnych pojemnościach łyżek, 

• koparka, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z 

osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy, 

• urządzenia pomiarowe,  

• szalunki do wykopów. 

 

6 TRANSPORT  

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac należy stosować następujące 

środki transportu.  

• samochód dostawczy 0,9 t, 

• samochód skrzyniowy 5-10 t. 

 Transport należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją bądź inny o ile zostanie zatwierdzony 

przez Inżyniera. 

 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 

dźwigu z belką /trawersem/. Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy 

rury zostały załadowane teleskopowo /rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 

średnicy/ przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć: rury "wewnętrzne". Gdy rury są 

rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. 

Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 

 Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. 

Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich 

montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

 Transport rur powinien odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego 

obciążenia zastosowanego środka transportu. Rozmieszczenie elementów na środkach 

transportu powinno być symetryczne. Elementy należy układać na podkładach drewnianych o 

wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm, z odstępami pomiędzy elementami 

umożliwiającymi rozkładanie. Transport pozostałych materiałów może odbywać się 

dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Użyte środki 

transportu muszą być sprawne technicznie. 

 

7 WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 

sieci wodociągowej. 



7.1 Wymagania ogólne 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Wykonanie robót należy wykonać zgodnie z projektem i ze specyfikacją. 

 

7.2 Wymagania szczegółowe 

7.2.1 Roboty przygotowawcze  

Do czynności przygotowawczych należy zaliczyć:  

• oczyszczenie terenu pod budowę, 

• rozbiórkę nawierzchni,  na których roboty ziemne będą realizowane metodą wykopu 

otwartego, 

• ewentualne składowanie darniny, 

• składowanie ziemi urodzajnej, 

• usunięcie kamieni i bloków skalnych, 

• odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych. 

Do czynności pomiarowych należy: 

• wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych, 

• wyznaczenie obiektów inżynierskich, 

• wyznaczenie granic robót ziemnych nasypów i wykopów. 

 

7.2.2 Roboty ziemne  

 Do robót ziemnych można przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich 

kolizji nadziemnych i podziemnych. Wykopy należy wykonywać w kierunku podnoszenia się 

niwelety w celu umożliwienia odpływu wód opadowych. W przypadku braku takiej możliwości 

należy przewidzieć odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp.  

Ziemię należy obsypać w sposób ciągły oraz w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki 

i składować wzdłuż wykopu w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a także 

nie powodujący obciążenia, uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu.  

Nadmiar ziemi pochodzącej z wykopu należy wywieźć. Wykonawca robót we własnym 

zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych. Ściany wykopu należy umocnić wypraskami 



stalowymi lub balami drewnianymi. Ponadto należy wyrównać i zagęścić dno wykopu. Roboty 

ziemne wykonać zgodnie z normą PN-83/8836-02, PN-B 10736. 

 

7.2.3 Podsypka 

Dno wykopu winno być oczyszczone z części stałych (kamienie, korzenie). Rurociąg 

ułożyć na podsypce z piasku grubości 20 cm. Podsypkę należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik 

zagęszczenia 0,95 w przypadku gruntów niespoistych i 0,92 w przypadku gruntów spoistych 

zgodnie z PN-88/B-64481. 

 

7.2.4 Roboty montażowe  

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie    z 

Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia przewodu wodociągowego, 

zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwale oznakowane na ławach celowniczych 

należy przeciągnąć drut lub sznurek, na którym zawieszony jest ciężarek pionu pomiędzy 

dwoma ławami celowniczymi. 

Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów 

stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. 

kołki drewniane wbite w dno wykopu. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych 

uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie 

oczyścić, zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy 

usunąć i zmagazynować poza strefą montażową.  

Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, 

wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie 

odcinków przewodu do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane  

i wyrównane do spadku podłoże. Przy montażu opuszczeniu i układaniu rur osłonowych należy 

zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie dopuścić do uszkodzenia izolacji zewnętrznej. Izolację 

uszkodzoną przed lub po ułożeniu, jak również przy wykonaniu połączeń należy naprawić. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu 

oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej ¼ obwodu symetrycznie 

do swej osi. Odchylenie osi ułożonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu 

wodociągowego nie może przekraczać ± 2 cm. Wykonawca jest zobowiązany do układania rur 

w temperaturze od +5oC do +30oC. 

• połączenie rur z PE należy wykonywać poprzez zgrzewanie elektrooporowe natomiast w 

węzłach montażowych należy zastosować połączenia kołnierzowe.  

• przy połączeniach kołnierzowych należy zastosować tuleje PE wraz z kołnierzem stalowym 

/galwanizowanym lub epoksydowanym /. 

• wymagane jest potwierdzenie parametrów każdego zgrzewu za pomocą odpowiedniego 

wydruku dołączonego do dokumentacji powykonawczej. 

• do połączeń kołnierzowych należy zastosować śruby ze stali nierdzewnej, połączenia 

kołnierzowe należy zaizolować rękawami termokurczliwymi. 

 



7.2.5 Obsypka 

 Po ułożeniu przewodów należy wykonać obsypkę piaskiem do wysokości 30 cm ponad 

wierzch rury.  

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 

ręcznym po obu stronach przewodu. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać 

mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. 

 

7.2.6 Warunki wykonania zasypki  

 Po dokonaniu odbioru należy wykop zasypać gruntem nadającym się do zasypania 

bez kamieni warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem. Nadmiar ziemi należy rozplantować 

lub wywieźć poza teren budowy. 

  

8 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
8.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

� organizację wykonania Robót i sposób prowadzenia Robót,  

� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

� bhp,  

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót,  

� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót,  

� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  

8.2 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie prób szczelnościowych oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Inspektor Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu  Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość, Inspektor 

Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 



użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

8.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

8.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru/ Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

8.5 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru/ Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, 

które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l. i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, 

każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 

producenta. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone. 



8.6 Dokumenty budowy  

   Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane  dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je  

   przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiającemu do ustosunkowania się. 



Decyzje Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 

do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) protokoły odbioru Robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) korespondencję na budowie. 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio , zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

9 OBMIAR ROBÓT 
9.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową! ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

częściowych o płatności na rzecz Wykonawcy. 

9.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 



Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

9.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

9.5 Jednostka obmiarowa 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu oraz obliczeniu rzeczywistych 

ilości wbudowanych materiałów. Jednostką wykonanego rurociągu jest 1 mb o średnicy 

określonej w projekcie budowlanym. Jednostką zasypki w wykopach jest 1 m³. 

10 ODBIÓR ROBÓT  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

10.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 



dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

10.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

10.3 Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 

Kontraktowych. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Kontraktowych. 

10.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest 

protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 



4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów . 

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

7. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji. Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

10.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

10.6 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej  

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 

zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 

dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze. 

10.7 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 

instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas  

      trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień  

     wynikających z postępu Robót. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

(c) Opłaty/dzierżawy terenu 

(d) Przygotowanie terenu 

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu. 

(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.  

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł 

(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 



(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

10.8 Zaplecze Wykonawcy. 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biura, placów 

składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 

wymienionych Robót.  

Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich 

niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biura, placów i 

zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. 

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne 

związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza.  

Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, 

instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie 

terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

 

11 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

11.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego  

w dokumentach umownych. 

 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obwiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

11.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1,0 m wykonanego i odebranego odcinka sieci wodociągowej obejmuje: 

• oznakowanie robót, 

• dostawę materiałów, 

• wykonanie robót przygotowawczych, przekopów próbnych,  

• wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu, odwodnieniem oraz 

podwieszeniem instalacji obcych, 

• przygotowanie podłoża pod przewody, 



• ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 

• przeprowadzenie próby szczelności, dezynfekcji i płukania, 

• przeprowadzenie badań bakteriologicznych, 

• demontaż umocnień ścian wykopu, 

• zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach, 

• pomiary i badania. 

 

12 PRZEPISY ZWIAZANE 

 Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca 

jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania norm /datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert/,  

o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w ścisłej 

zgodzie z normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

 

12.1 Normy:  

PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-B-10736 marzec 1999 r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania przewodów wodociągowych.  

 

12.2 'Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL. 


