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1 WSTĘP  
1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w zakresie sieci i przykanalików z istnie-

jącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej w miejscowości Suchedniów 

ul. Berezów na terenie Gminy Suchedniów w województwie Świętokrzyskim. Trasa projektowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej prowadzi przez działki prywatne, tereny zamknięte kolejowe, drogi wojewódzkie 

oraz przez drogi gminne. 

1.2 Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej. 

W zakres robót wchodzą:  

• Roboty przygotowawcze:  Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

• Usunięcie warstwy humusu 

• Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń 

• Roboty ziemne w gruntach I-V kategorii – Wykopy/zasypy 

• wykopy liniowe pod przewody kamionkowe grawitacyjne oraz PE tłoczne z zabezpieczeniem,  

• ułożenie przewodów kamionkowych DN200; L=2276m, 

• ułożenie przewodów kamionkowych DN150; L=478m, 

• ułożenie przewodów PVC 160mm; L=1105m, 

• ułożenie przewodów tłocznych PE 110mm; L=264m, 

• wykonanie studni: rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy φ1200mm; 161 kpl. 

• wykonanie studni: rozprężne z kręgów betonowych o średnicy φ1200mm; 1 kpl. 

• tłocznia ścieków w zbiorniku betonowym o średnicy DN2000mm; 1 szt., 

• montaż kominków wentylacyjnych z filtrami katalitycznymi φ110mm i φ160mm 

• wykonanie przecisków sterowanych pod drogą wojewódzką i terenem zamkniętym kolejowym; 

2 przejścia pod torami o łącznej długości 75m oraz 21 przejść pod drogą wojewódzką o długości 

do 25m każde, 

• montaż rur ochronnych stalowych DN219,1x6,3mm, DN273,1x7,1mm, DN355,6x8mm, 

• próby szczelności kanałów i studni na eksfiltrację, 

• płukanie przewodów kanalizacyjnych, 

• próba szczelności przewodów tłocznych, 

• usunięcie ewentualnych usterek, 

• zasypanie sieci kanalizacyjnej z zagęszczeniem gruntu, 

• odtworzenie nawierzchni, 

• montaż wyposażenia tłoczni ścieków. 

2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków 



Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego 

część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)  

Kolektor sanitarny - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków  z 

gospodarstw domowych i ich transportu oczyszczalni. 

Długość kolektora - odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi kolektora.  

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz kanałów 

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

Kolektor zbiorczy-kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocz-

nych.  

Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków.  

Kolektor tłoczny - kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków.  

Kolektor boczny - kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych i doprowa-

dzenia ich do kolektora głównego.  

Kolektor przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż l m. 

Kolektor nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

Przykanalik - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej. 

Studzienka  kanalizacyjna rewizyjna - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli  

i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka kanalizacyjna przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, 

na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Komora robocza -zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ście-

ków. 

Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 

elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika przy ścianie. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Szyb - element konstrukcyjny łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu przeznaczony do 

zejścia i obsługi do komory roboczej. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyj-

nych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Tłocznia sieciowa - obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania ścieków z poziomu  

niższego na wyższy. 

Wyposażenie tłoczni - zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, prze-

znaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu po-

jazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 

jego zakończeniu. 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służąc do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, reje-

strowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji tech-

nicznej pomiędzy Inżynierem , Wykonawcą, Projektantem. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szki-



ców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwier-

dzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do  

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projek-

tową, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

kanału, studzienki, pompowni. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-

dzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony-z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwy-

czajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją do głębokości przemarzania. 

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzorowania prawidłowości 

wykonywania robót i występowania w jego imieniu w czasie obowiązywania Kontraktu.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedsięwzięcie  budowlane -  kompleksowa realizacja nowego  połączenia kanalizacyjnego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych, przebiegu kanalizacji w planie i 

przekroju podłużnym) istniejącej kanalizacji. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg itp. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokali-

zację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji tere-

nom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu 

Chodnik  - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, 

utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu.  

3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumen-

tacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz autora projektu. 

  Projekt budowlany, SST oraz dokumenty lub polecenia inspektora nadzoru stanowią integralną 

część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące. 



  W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje decyzja 

inspektora nadzoru. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpo-

wiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu 

ze skali rysunków. 

  Dane określone w projekcie budowlanym, SST są docelowe od których dopuszcza się przedział 

tolerancji określony normą.  

 

3.1 Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu 

Kontraktu. 

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz kompl. Do-

kumentacji Projektowej. 

3.2 Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach 

Ceny Kontraktowej 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację, (jeżeli bę-

dzie wymagana); 

� Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót. 

� Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 

� Projekt organizacji i harmonogram Robót 

� Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robót opracowana na aktualnym planie sy-

tuacyjno - wysokościowym 

� Dokumenty wyposażenia tłoczni, 

� Instrukcje eksploatacyjne. 

3.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekaza-

ne przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej doku-

mentacji. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projek-

tową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy mate-

riałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projek-

tową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

3.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, za-

bezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i od-

bioru ostatecznego Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu / Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania bu-



dowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktuali-

zowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstalu-

je i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, świa-

tła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej za-

płacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzą-

dzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 

przez Zamawiającego. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania reali-

zacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabez-

pieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

� utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

� podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikają-

cych ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

b. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

� możliwością powstania pożaru. 

3.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpo-

wiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za-

bezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 



3.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wy-

dane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawia-

jący powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

3.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-

ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 

tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzą-

dzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

3.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo kończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 

Robót w  ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego /Inspektora nadzoru 

3.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

3.11 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do spisania protokołu odbioru końcowego. 



Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego ich odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby kanalizacja lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiają-

cego /Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć utrzymywanie robót nie później niż w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 

3.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

3.13 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoła-

nych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 

normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pi-

semnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Zamawiającego co najmniej na 14 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia 

ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany 

nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje 

się do norm powołanych w dokumentach. 

 

4 MATERIAŁY 
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako 

marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z za-

strzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie 

niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji.  

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

• spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stoso-

wania), 

• uzyskania akceptacji Inżyniera budowy. 

  Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 

technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą od-

powiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 



r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

  Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzają-

ce odpowiednią jakość materiałów. 

 

4.1 Wymagania szczegółowe dla materiałów 

  Materiały do wykonania robót sieciowych należy stosować zgodnie z dokumentacją projekto-

wą, opisem technicznym i rysunkami. 

4.2 Materiały 

a) Piasek na podsypkę i obsypkę rur,  

b) Rury kanalizacyjne grawitacyjne:  

� Rury kanalizacyjne kielichowe z kamionkowych glazurowanych typ F/KD, FN=40kN/m o 

ściance litej DN242x21mm; L = 2276,00m 

� Rury kanalizacyjne kielichowe z kamionkowych glazurowanych typ F/KD, FN=34kN/m o 

ściance litej DN186x18mm; L = 478,00m 

� Rury kanalizacyjne kielichowe z wydłużonym kielichem PVC o ściance litej Φ160x4,7mm; 

klasy S SN8-SDR 34; L = 1105,00m 

c) Rury kanalizacyjne tłoczne:  

� ∅110x6,60 mm – PE-100 SDR17 PN10; L = 264,00m 

d) Tłocznie ścieków 

� tłocznia ścieków w zbiorniku betonowym o średnicy DN2000mm, 1 szt., 

e) Studnie  

� studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy φ1200mm; 161 kpl. 

� studnie rozprężne z kręgów betonowych o średnicy φ1200mm; 1 kpl. 

f) Rury ochronne 

� rura ochronna na rur. tłocznym stalowa DN219,1x6,3mm; 11,90m, 

� rura ochronna na rur. grawitacyjnym stalowa przewiertowa DN273,1x7,1mm; 238,00m, 

� rura ochronna na rur. grawitacyjnym stalowa przewiertowa DN355,6x8mm; 116,10m, 

g) Włazy kanalizacyjne w pasie drogowym klasy D-400 z żeliwa szarego f600 z wkładką gumową 

bez wentylacji, 

h) Filtry podwłazowe katalityczne 600mm, 

i) włazy kanalizacyjne w pasie drogi wewnętrznej klasy C-250 z żeliwa szarego f600 z wkładką 

gumową bez wentylacji, 

j) tabliczki informacyjne. 

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnio-

nych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 



Rury: Magazynowane rur powinno być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni sło-

necznych, temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur po-

winno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać 

uniemożliwiając przewietrzanie. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 

rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wy-

sokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na 

kielichy rur, powodując ich deformacje. 

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 

drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszko-

dzone odciąć. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w 

sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

Kręgi: można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazy-

wany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 

m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów 

lub pojedynczych kręgów. 

Włazy kanałowe: powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powin-

ny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

 

4.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

 Przewiduje się możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach. 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem ma-

teriału i uzyska jego akceptacje . 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiające-

go/ Inspektora.  

 

5 SPRZĘT 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w termi-

nie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska    i przepisy doty-

czące jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-

nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 



 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 

może być później zamieniany bez jego zgody. 

 

5.2 Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i wy-

kończeniowych: 

• sprzęt ręczny - łopaty, sztychówki,  

• do odspajania gruntu stosuje się koparki o różnych pojemnościach łyżek, 

• koparka, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem 

przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 

• sprzęt do wykonywania przecisków o średnicy do 450mm i długości max. 50m, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy, 

• urządzenia pomiarowe,  

• szalunki do wykopów. 

 

6 TRANSPORT 
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac należy stosować następujące środki transpor-

tu.  

• samochód dostawczy 0,9 t, 

• samochód skrzyniowy 5-10 t. 

 Transport należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją bądź inny o ile zostanie zatwierdzony przez 

Inżyniera. 

 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyła-

dunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 

/trawersem/. Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane 

teleskopowo /rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy/ przed rozładunkiem wiązki 

należy wyjąć: rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie 

lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 

 Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodze-

niem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się dostarcza-

nie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia do-

datkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

 Transport rur powinien odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obcią-

żenia zastosowanego środka transportu. Rozmieszczenie elementów na środkach transportu powinno 

być symetryczne. Elementy należy układać na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co 

najmniej 10 x 5 cm, z odstępami pomiędzy elementami umożliwiającymi rozkładanie. Transport pozo-

stałych materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez In-

spektora nadzoru. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

 

7 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 



uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem sieci 

kanalizacji sanitarnej. 

7.1 Wymagania ogólne 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zasto-

sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaga-

niami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszyst-

kich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez In-

spektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wyko-

nawcę na własny koszt. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonanie robót należy wykonać 

zgodnie z projektem i ze specyfikacją. 

 

7.2 Wymagania szczegółowe 

7.2.1 Roboty przygotowawcze  

Do czynności przygotowawczych należy zaliczyć:  

• oczyszczenie terenu pod budowę, 

• rozbiórkę nawierzchni,  na których roboty ziemne będą realizowane metodą wykopu otwartego, 

• ewentualne składowanie darniny, 

• składowanie ziemi urodzajnej, 

• usunięcie kamieni i bloków skalnych, 

• odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych. 

Do czynności pomiarowych należy: 

• wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych, 

• wyznaczenie obiektów inżynierskich, 

• wyznaczenie granic robót ziemnych nasypów i wykopów. 

 

7.2.2 Roboty ziemne  

 Do robót ziemnych można przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich kolizji 

nadziemnych i podziemnych. Wykopy należy wykonywać w kierunku podnoszenia się niwelety w celu 

umożliwienia odpływu wód opadowych. W przypadku braku takiej możliwości należy przewidzieć od-

wodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp.  

Ziemię należy obsypać w sposób ciągły oraz w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki i skła-

dować wzdłuż wykopu w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a także nie powodu-

jący obciążenia, uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu.  

Nadmiar ziemi pochodzącej z wykopu należy wywieźć. Wykonawca robót we własnym zakresie 

ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych. Ściany wykopu należy umocnić wypraskami stalowymi lub 



balami drewnianymi. Ponadto należy wyrównać i zagęścić dno wykopu. Roboty ziemne wykonać zgod-

nie z normą PN-83/8836-02, PN-B 10736. 

 

7.2.3 Podsypka 

Dno wykopu winno być oczyszczone z części stałych (kamienie, korzenie). Rurociąg ułożyć na 

podsypce z piasku grubości 20 cm. Podsypkę należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik zagęszczenia 0,95 w 

przypadku gruntów niespoistych i 0,92 w przypadku gruntów spoistych zgodnie z PN-88/B-64481. 

 

7.2.4 Kanały 

Rury z kamionkowe i PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy 

układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

• wykonać połączenia kielichowe (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być 

uprzednio obsypana warstwa ochronna 30 cm ponad wierzch rury, z wyłączeniem odcinków połą-

czenia rur. 

Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować od-

powiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Połączenia rur należy zastosować kielichowe, na uszczelkę odporne na substancje występujące 

w ściekach gospodarczych.  

Połączenia kielichowe należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha bosy  koniec rury, 

po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średni-

cach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. 

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kie-

licha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wci-

sku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 

Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu za-

bezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.  

7.2.5 Odgałęzienia 

Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 

• trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla pod-

łączenia z kanałem na trójnik), 

• minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić f160 mm, 

• włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, lub 

włączenia bocznego na trójnik, 

• spadki odgałęzień powinny wynosić min. 15 ‰ /zgodnie z dokumentacją projektową/, 

• włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać licując 

przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na wysokości większej 

należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 

7.2.6 Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne dla kanałów dn200 m należy wykonać o średnicy 1,20 m. 

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

• studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 



• studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 

bocznych, 

• studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu i przygotowanym funda-

mencie, 

• studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 

• w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studni przekracza 0,50 m należy stosować stud-

nie z kaskadą zewnętrzną. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

• komory roboczej, 

• dna studzienki, 

• włazu kanałowego, 

• stopni złazowych. 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studni płytkich (kiedy 

głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysoko-

ści) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych 

kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja projektową. 

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na 

komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. 

Dno studzienki należy wykonać w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w dolnej 

części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem ka-

nału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. 

Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, 

natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w 

drugi. Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 

dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 

zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem 

terenu. 

7.2.7 Izolacje 

Rury kamionkowe i PVC nie wymagają żadnych izolacji. Studzienki należy zabezpieczyć dwu-

składnikowymi sztucznymi bitumicznymi masami izolacyjnymi wypełniaczami z poliestru. Dopuszcza 

się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.     

7.2.8 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 Po ułożeniu przewodów należy wykonać obsypkę piaskiem do wysokości 30 cm ponad 

wierzch rury.  

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym 

po obu stronach przewodu. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile 

nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. 

 

7.2.9 Warunki wykonania zasypki  

 Po dokonaniu odbioru należy wykop zasypać gruntem nadającym się do zasypania bez kamieni 

warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem. Nadmiar ziemi należy rozplantować lub wywieźć poza 

teren budowy. 



  

8 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
8.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiające-

mu/Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wy-

konanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekaza-

nymi przez Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

� organizację wykonania Robót i sposób prowadzenia Robót,  

� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

� bhp,  

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elemen-

tów Robót,  

� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót,  

� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  

8.2 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca za-

pewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie prób 

szczelnościowych oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Doku-

mentacji Projektowej i ST. 

Inspektor Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o jakichkolwiek nie-

dociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu  Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważ-

ne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 

Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-

nawca. 

8.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

8.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 



Inspektor Nadzoru/ Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania nieza-

leżnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

8.5 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru/ Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicz-

nymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia do-

starczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone. 

8.6 Dokumenty budowy  

   Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyj-

nego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, sta-

nu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod dru-

gim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-

rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robo-

tach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecz-

nych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 



- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-

nywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane  dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki przeprowadzonych ba-

dań z podaniem, kto je  

   przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpi-

suje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projek-

tant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

Robót. 

 Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, re-

cepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się- oprócz wymienionych - następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) protokoły odbioru Robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) korespondencję na budowie. 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio , zabez-

pieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

9 OBMIAR ROBÓT 
9.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową! ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakre-

sie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu częściowych o 

płatności na rzecz Wykonawcy. 



9.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone pozio-

mo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legali-

zacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w ca-

łym okresie trwania Robót. 

9.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlega-

jących zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumia-

ły i jednoznaczny. 

9.5 Jednostka obmiarowa 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowa-

nych materiałów. Jednostką wykonanego rurociągu jest 1 mb o średnicy określonej w projekcie bu-

dowlanym. Jednostką zasypki w wykopach jest 1 m³. 

 

10 ODBIÓR ROBÓT 
10.1 Badania przy odbiorze 

  W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru technicznego 

robót. Badania przy odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091. 

10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 

podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemoż-

liwiających odbiór robót poprzednich. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montażowe wykonania kanału i odgałęzień wraz z podłożem, 

• wykonane studzienki kanalizacyjne, 

• wykonana izolacja, 

• zasypany zagęszczony wykop. 



Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wy-

konanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych 

poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50,0 m. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-

frontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

10.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowe-

go robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

10.3.1 Badania przy odbiorze częściowym: 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geo-

dezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 

2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie po-

winno przekraczać ±1 cm, 

b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naru-

szenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 

nadzorem, 

c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z do-

kumentacją, 

d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być 

drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

e) zbadaniu szczelności kanałów i studni. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z 

PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej, 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 

przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu 

wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa  

i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do począt-

kowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

• 0,151/m2 dla przewodów, 

• 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studniami kanalizacyjnymi włazowymi, 

• 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

  Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. 

Przy bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie należy zbadać usytuowanie i dłu-

gość przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego szczelności. 

Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. 

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności prze-

wodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzacje szkicową) oraz certyfikatami i dekla-

racjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzie-



nek kanalizacyjnych, jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego - częścio-

wego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu 

sieci kanalizacyjnej. 

10.4 Odbiór końcowy 

10.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspekto-

ra nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

  W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trak-

cie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakre-

sie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

  W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asorty-

mentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i SST                 z uwzględ-

nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni po-

mniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umo-

wy. 

10.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalo-

nego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne). 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bez-

pieczeństwa, 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń. 

8. geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-

towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin od-

bioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wy-

konanie. 

10.4.3 Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 

a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wyko-

pu, 

c) zbadaniu rozstawu studni kanalizacyjnych, 

d) zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych i studni w odbiorach 

częściowych, 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który zgodny jest z: 

a) protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

c) wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

d) inwentaryzacją geodezyjną, należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym odcinkiem sieci kana-

lizacyjnej. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

końcowego. 

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kie-

rownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. Kie-

rownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 

końcowym złożyć oświadczenia: 

• o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania 

ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 

10.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujaw-

nia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót". 

10.6 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej  

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 

Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wy-

szczególnione w przedmiarze. 

10.7 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas  

      trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych 

zmian i uzgodnień  

     wynikających z postępu Robót. 



(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeń-

stwa ruchu. 

(c) Opłaty/dzierżawy terenu 

(d) Przygotowanie terenu 

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu. 

(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.  

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł 

(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

10.8 Zaplecze wykonawcy. 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biura, placów składowych 

oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót.  

Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, 

instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biura, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wyko-

nawcy przy realizacji Robót. 

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytko-

waniem powyższego Zaplecza.  

Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojaz-

dowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do 

stanu pierwotnego. 
 

11 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
11.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę ob-

miarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego  

w dokumentach umownych. 

 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wy-

konawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

SST i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obwiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 



11.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1,0 m wykonanego i odebranego odcinka sieci wodociągowej obejmuje: 

• oznakowanie robót, 

• dostawę materiałów, 

• wykonanie robót przygotowawczych, przekopów próbnych,  

• wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu, odwodnieniem oraz podwiesze-

niem instalacji obcych, 

• przygotowanie podłoża pod przewody, 

• ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 

• przeprowadzenie próby szczelności, dezynfekcji i płukania, 

• przeprowadzenie badań bakteriologicznych, 

• demontaż umocnień ścian wykopu, 

• zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach, 

• pomiary i badania. 

 

12 PRZEPISY ZWIAZANE 
 Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy branżo-

we, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Spe-

cyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 

ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm /datowane nie póź-

niej niż 30 dni przed datą składania ofert/,  

o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w ścisłej zgodzie z 

normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

12.1 Normy:  

BN-83/8971-06.02  Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 

BN-83/8971-06.01  Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe typu "Wipro" 

BN-83/8971-06.00  Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

BN-86/8971-08     Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

PN-98/H-74086       Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-H-74051:1994   Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

BN-83/8971-06.02  Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 

BN-83/8971-06.01  Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe typu "Wipro" 

BN-83/8971-06.00  Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-H-74051-1:1994  Włazy kanałowe. Klasa A. 

PN-H-74051-2:1994  Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 

PN-92/B-10735    Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10729    Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-87/B-010700    Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, Terminologia. 

PN-93/H-74124  Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 

użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 

PN-85/B-01700    Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

PN-91/M-34501     Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami tere-

nowymi.  



PN-68/B-06050    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.  

BN-83/8836-02    Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-62/638-03    Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.  

PN-88/B-06250    Beton zwykły. 

PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe.  

PN-88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-87/B-01100    Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.   

PN-86/B-06712    Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

PN-86/B-01802    Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. Nazwy i 

określenia.  

PN-80/B-01800    Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowiska 

PN-74/C-89200    Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

PN-C-89222     (Instrukcja projektowania, montażu i układania rur)  

BN-85/6753-02    Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 

BN-78/6354-12    Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

PN-98/B-12040    Ceramiczne rurki drenarskie. 

PN-EN-295-3    Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjne. 

PN-90/B-04615    Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

PN-74/B-24620    Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  

PN-98/B-24622    Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-98/B-12037    Cegła kanalizacyjna.  

12.2 Inne dokumenty 

KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe.  

KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 

KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe. 

KB4 - 3.3.1.10 (1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg. 

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sani-

tarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.  

Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych z PE-HD 

firmy ADS Advanced Drainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA - przedstawiciel SDK - Ka-

towice. 

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 

gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz.111) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed odpada-

mi i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 

91) 



 Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-

ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunal-

nego w Warszawie. 

 

Uwaga:    Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązu-

jące normy i przepisy.  

12.3 Przepisy związane 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414). 

[2] Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10) 

[3] Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, póz. 163 z   

      późniejszymi zmianami). 

[5] Warunki Ogólne. 

 


