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1 WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w zakresie sieci i przykanalikéw z istnie-
jqcej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej w miejscowosci Suchedniow
ul. Berezdw na terenie Gminy Suchednidw w waojewddztwie Swietokrzyskim. Trasa projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej prowadzi przez dziatki prywatne, tereny zamkniete kolejowe, drogi wojewodzkie
oraz przez drogi gminne.

1.2  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej.

W zakres robdt wchodza:

Roboty przygotowawcze: Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Usuniecie warstwy humusu

Rozbiorka elementéw drog, ogrodzen

Roboty ziemne w gruntach [-V kategorii - Wykopy/zasypy

wylkopy liniowe pod przewody kamionkowe grawitacyjne oraz PE ttoczne z zabezpieczeniem,
utozenie przewodow kamionkowych DN200; L=2276m,

utozenie przewodow kamionkowych DN150; L=478m,

utozenie przewodow PVC 160mm; L=1105m,

utozenie przewodow ttocznych PE 110mm; L=264m,

wykananie studni: rewizyjne z kregow betonowych o Srednicy @200mm; 161 kpl.
wykaonanie studni: rozprezne z kregow betonowych o srednicy @200mm; 1 kpl.
ttocznia sciekow w zbiorniku betonowym o srednicy DN2000mm; 1 szt,,

montaz kaminkow wentylacyjnych z filtrami katalitycznymi @10mm i ¢i60mm
wykonanie przeciskow sterowanych pod drogg wojewodzkg i terenem zamknietym kolejowym;
2 przejscia pod torami o tgcznej dtugosci 75m oraz 21 przejsc¢ pod drogg wojewodzkg o dtugosci
do 25m kazde,

montaz rur ochronnych stalowych DN219,1x6,3mm, DN273,1x7,1mm, DN355,6x8mm,
proby szczelnosci kanatéw i studni na eksfiltracje,

ptukanie przewodow kanalizacyjnych,

proba szczelnosci przewodow ttocznych,

usuniecie ewentualnych usterek,

zasypanie sieci kanalizacyjnej z zageszczeniem gruntu,

odtwarzenie nawierzchni,

montaz wyposazenia ttoczni sciekow.

2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekow



Kanalizacia sanitarna - kanat stanowigcy catosc techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego
czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)

Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia sciekow z
gospodarstw domowych i ich transportu oczyszczalni,

Dtugosc kolektora - odlegtosc miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi kolektora.
Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatdw bocznych oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kolektor zbiorczy-kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocz-
nych.

Kolektor grawitacyiny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

Kolektor ttoczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow.

Kolektor boczny - kanat przeznaczony do odbioru sciekéw z gospodarstw domowych i doprowa-
dzenia ich do kolektora gtownego.

Kolektor przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz | m.
Kolektor nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Przvkanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekéw do kanalizacji sanitarnej.
Studzienka kanalizacyjna rewizyina - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka kanalizacyjna przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Komora robocza -zasadnicza czesc studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu scie-
kow.

Wysokos¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika przy scianie.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Szyb - element konstrukcyjny tgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu przeznaczony do
Zejscia i obstugi do komory roboczej.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyj-
nych lub kamor kanalizacyjnych, umozliwigjgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Ttocznia sieciowa - obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania sciekéw z poziomu
NiZszego na wyzszy.

Wyposazenie ttoczni - zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzqdzenia techniczne, prze-
Znaczone do przepompowywania sciekéw z poziomu niZzszego na WyzZszy.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu po-
jazddw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiagjgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgc do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, reje-
strowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji tech-
nicznej pomiedzy Inzynierem , Wykonawcg, Projektantem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szki-




cow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegajq potwier-
dzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawidjgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocenq jakosci materiatow oraz Robat.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjq Projek-
towa, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
kanatu, studzienki, pompowni.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-
dzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosc wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony-z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju Robat budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanalizacjg do gtebokosci przemarzania.
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiagjgcego do nadzorowania prawidtowosci
wykonywania robot i wystepowania w jego imieniu w czasie obowigzywania Kontraktu.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potqgczenia kanalizacyjnego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych, przebiegu kanalizacji w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcej kanalizagji.

Przeszkoda naturdlna - element srodowiska naturalnego, stanowiqcy utrudnienie w realizagji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurocigg itp.

Przetargowad Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktara wskazuje lokali-
zacgje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robat,

Rekultywadcja - Roboty majgce na celu uporzqgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkeji tere-
Nom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzqcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Przedmiar Robot - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosc konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-
uzytkowych., Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg,

utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

3 O0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumen-
tacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz autora projektu.

Projekt budowlany, SST oraz dokumenty lub polecenia inspektora nadzoru stanowig integralng

czest umowy, 0 wymagania wyszczegalnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow, obowigzuje decyzja
inspektora nadzoru. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach
umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktdry dokona odpo-
wiednich zmian lub poprawek, W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu
ze skali rysunkow.

Dane okreslone w projekcie budowlanym, SST sg docelowe od ktorych dopuszcza sie przedziat
tolerancji okreslony norma.

3.1 Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu

Kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiagjgcego jeden egzemplarz kompl. Do-
kumentacji Projektowe;.
3.2 Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktérqg Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie w ramach

Ceny Kontraktowej
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowac dokumentacje, (jezeli be-
dzie wymagana);

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot.

Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegalnych odcinkow

Projekt organizacji i harmonogram Robot

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robot opracowana na aktualnym planie sy-
tuacyjno - wysokasciowym

Dokumenty wypaosazenia ttoczni,

Instrukcje eksploatacyjne.

3.3 Zgodnosc¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowq i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekaza-
ne przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegalnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej doku-
mentadji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projek-
towq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy mate-
riatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerandgji,

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projek-
towag lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

3.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, za-
bezpieczenia dojs¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i od-
bioru ostatecznego Robot.

Przed przystgpieniem do Robat Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu / Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania bu-
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dowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien byc¢ aktuali-
zowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstalu-
je i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajqce takie jak: zapory, swia-
tta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkow i drog objazdowych nie podlega odrebnej za-
ptacie i przyjmuje sie, Ze jest wtgczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa, Wszystkie znaki, zapory i inne urzg-
dzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oradz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Zamawiajgcego.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania reali-
zacji Kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.,

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabez-
pieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych.,

3.5 0Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

» utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokat Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajg-
cych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

3.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej,

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpo-
wiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robat albo przez personel Wykonawcy.
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3.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byc uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawia-
jgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow administracji
panstwowej,

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

3.8 0Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacgji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia pod-
ziemne, takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami
tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizagji, Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajqc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzg-
dzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na
Swiezo konczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego /Inspektora nadzoru
3.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowej,

3.11 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia

uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do spisania protokotu odbioru koncowego.



Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego ich odbioru., Utrzymanie
powinno byc¢ prowadzone w taki sposob, aby kanalizacja lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajg-
cego /Inspektora Nadzoru powinien rozpoczqc utrzymywanie robot nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

3.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robat.,

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzen
lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3.13 Rownowaznosc norm i zbiorow przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sq konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ majg
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powota-
nych norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszqg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byc
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pi-
semnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszqg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajgcego co najmniej na 14 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajqgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany
nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje
sie do norm powotanych w dokumentach.

4 MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatéw okreslonych dostawcow nalezy traktowac jedynie jako
marki referencyjne nie stanowiqce przeszkody dla Oferenta w doborze urzgdzen i materiatéw, z za-
strzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametrow dziatania instalacji i nie
nizszego od zatozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestydji,
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
* spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,
e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stoso-

wania),
* uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, opisem

technicznym i rysunkami, Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg od-
powiadac¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003



r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6Zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajg-
ce odpowiednig jakos¢ materiatow,

4,1  Wymagania szczegotowe dla materiatow

Materiaty do wykonania robot sieciowych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa@, opisem technicznym i rysunkami.
4.2 Materiaty

a) Piasek na podsypke i obsypke rur,
b) Rury kanalizacyjne grawitacyjne;

> Rury kanalizacyjne kielichowe z kamionkowych glazurowanych typ F/KD, FN=40kN/m o
sciance litej DN242x21mm; L = 2276,00m

> Rury kanalizacyjne kielichowe z kamionkowych glazurowanych typ F/KD, FN=34kN/m o
sciance litej DN186x18mm; L = 478,00m

» Rury kanalizacyjne kielichowe z wydtuzonym kielichem PVC o Sciance litej ®160x4,7mm;
klasy S SN8-SDR 34; L = 1105,00m

€) Rury kanalizacyjne ttoczne;

> [0110x6,60 mm - PE-100 SODR17 PN10; L = 264,00m
d) Ttocznie sciekdw

> ttocznia sciekow w zbiorniku betonowym o Srednicy DN2000mm, 1 szt,,
e) Studnie

» studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy @1200mm; 161 kpl.
» studnie rozprezne z kregdw betanowych o srednicy @200mm; 1 kpl.

f)  Rury ochronne

» rura ochronna na rur. ttocznym stalowa DN219,1x6,3mm; 11,90m,
» rura ochronna na rur. grawitacyjnym stalowa przewiertowa DN273,1x7,imm; 238,00m,

» rura ochronna na rur. grawitacyjnym stalowa przewiertowa DN355,6x8mm; 116,10m,

g) Wrtazy kanalizacyjne w pasie drogowym klasy D-400 z zeliwa szarego 600 z wktadkg gumowag
bez wentyladji,
h) Filtry podwtazowe katalityczne 600mm,
i) wtazy kanalizacyjne w pasie drogi wewnetrznej klasy C-250 z zeliwa szarego f600 z wktadkg
gumowg bez wentylagji,
j)  tabliczki informacyjne.
4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc | wtasciwost do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



Rury: Magazynowane rur powinno byc¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni sto-
necznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur po-
winno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac
uniemozliwiajqc przewietrzanie.

Rury o roznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wy-
sokosc¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na
kielichy rur, powodujgc ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za pomocg kotkow i klindw
drewnianych., W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszko-
dzone odcigc.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny byc¢ sktadowane w
sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

Kregi: mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazy-
wany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow

lub pojedynczych kregow.

Wtazy kanatowe: powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powin-
ny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

4.4  Wariantowe stosowanie materiatow

Przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach.
Wykonawca powiadomi Zomawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem ma-
teriatu i uzyska jego akceptacje .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pozZniej zmieniany bez zgody Zamawiajgce-
go/ Inspektora.

0 SPRZET

51 0godlne wymagania dotyczqce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robat. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba | wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w termi-
nie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy doty-
czgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszcze-
nie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu, Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze byc¢ pozniej zamieniany bez jego zgody.

5.2 Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot ziemnych i wy-

konczeniowych:

* sprzet reczny - topaty, sztychowki,

e do odspajania gruntu stosuje sie koparki o réznych pojemnosciach tyzek,

e koparka, do wykonywania wykopow szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem
przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,

e sprzet do wykonywania przeciskow o srednicy do 450mm i dtugosci max. 50m,

* sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy,

e urzqdzenia pomiarowe,

e szalunki do wykopow.

6 TRANSPORT

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac nastepujgce srodki transpor-
tu,

e samochod dostawczy 0,9 t,

e sagmochaod skrzyniowy 5-10 t.

Transport nalezy przyjqc zgodnie ze specyfikacjg bgdz inny o ile zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wyta-
dunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
/trawersem/. Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tarcuchdw. Gdy rury zostaty zatadowane
teleskopowo /rury o mniejszej srednicy wewngtrz rur o wiekszej srednicy/ przed roztadunkiem wigzki
nalezy wyjgé rury "wewnetrzne", Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie
lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucac lub wlec,

Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodze-
niem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarcza-
nie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia do-
datkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Transport rur powinien odbywac sie w liczbie sztuk nie przekraczajgcej dopuszczalnego obcig-
Zenia zastosowanego srodka transportu. Rozmieszczenie elementow na srodkach transportu powinno
by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co
najmniej 10 x 5 cm, z odstepami pomiedzy elementami umozliwiajgcymi rozktadanie. Transport pozo-
statych materiatow moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez In-
spektora nadzoru. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

7  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot



uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem sieci
kanalizacji sanitarnej.
7.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosc¢ zasto-
sowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaga-
niami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnose za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszyst-
kich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez In-
spektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robodt zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wyko-
nawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca., Wykonanie robot nalezy wykonac
zgodnie z projektem i ze specyfikacgjg.

7.2  Wymagania szczegotowe

7.21 Roboty przygotowawcze

Do czynnosci przygotowawczych nalezy zaliczyc:

e 0Czyszczenie terenu pod budowe,

* rozbiorke nawierzchni, na ktérych roboty ziemne bedg realizowane metodg wykopu otwartego,
ewentualne sktadowanie darniny,

sktadowanie ziemi urodzajnej,

e usuniecie kamieni i blokéw skalnych,

* odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych.

Do czynnosci pomiarowych nalezy:

e \Wwyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych,

e \wyznaczenie obiektow inzynierskich,

e \Wyznaczenie granic robot ziemnych nasypow i wykopow.

7.2.2 Roboty ziemne

Do robot ziemnych mozna przystgpi¢ po usunieciu bgdZ zabezpieczeniu wszystkich kolizji
nadziemnych i podziemnych, Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety w celu
umozliwienia odptywu wod opadowych., W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy przewidzie¢ od-
wodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp.

Ziemie nalezy obsypac¢ w sposob ciggty oraz w ilosci potrzebnej dla pozniejszej zasypki i skta-
dowac wzdtuz wykopu w odlegtosci umozliwiajgcej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodu-
jgcy obcigzenia, uszkodzenia scian wykopu oraz zaktdcen ruchu,

Nadmiar ziemi pochodzgcej z wykopu nalezy wywiez¢, Wykonawca robot we wtasnym zakresie
ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych. Sciany wykopu nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi lub



balami drewnianymi. Ponadto nalezy wyréwnac i zagescic dno wykopu. Roboty ziemne wykonac zgod-
nie z normq PN-83/8836-02, PN-B 10736.

7.2.3 Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czesci statych (kamienie, korzenie). Rurocigg utozy¢ na
podsypce z piasku grubosci 20 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia 0,95 w
przypadku gruntow niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw spoistych zgodnie z PN-88/B-64481.

7.2.4 Kanaty

Rury z kamionkowe i PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy
ultadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

e wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

e wykonac¢ potgczenia kielichowe (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna byc
uprzednio obsypana warstwa ochronna 30 cm ponad wierzch rury, z wytgczeniem odcinkéw potg-
czenia rur.

Osie tgczonych odcinkdw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac od-
powiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Potgczenia rur nalezy zastosowac kielichowe, na uszczelke odporne na substancje wystepujgce
w sciekach gospodarczych.

Potgczenia kielichowe nalezy wykonywac¢ wktadajgc do wagtebienia kielicha bosy koniec rury,
po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego korica rury przy sredni-
cach powyzej 80 mm uzywac nalezy weciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kie-
licha granicy wcisku oraz wspatosiowosc tgczonych elementow,

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wci-
sku, Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingc folig z tworzywa sztucznego w celu za-
bezpieczenia przed sScieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

7.25 0Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

» trasa odgatezienia powinna byc prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjgtkiem tukéw dla pod-
tgczenia z kanatem na trojnik),

e minimalny przekroj przewodu odgatezienia powinien wynosic f160 mm,

* wtgczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, lub
wtgczenia bocznego na trojnik,

e spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 15 %o /zgodnie z dokumentacjg projektowa/,

* wtgczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac licujgc
przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wtgczenia odgatezienia na wysokosci wiekszej
nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewngtrz poza sciankg studzienki,

7.26 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw dn200 m nalezy wykonac o srednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

e studzienki przelotowe powinny byc¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,



e studzienki potgczeniowe powinny byc¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwach kanatow
bocznych,

e studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu i przygotowanym funda-
mencie,

* studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

e W przypadku gdy roznica rzednych dna kanatdow w studni przekracza 0,50 m nalezy stosowac stud-
nie z kaskadg zewnetrznag.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

* komory roboczej,

e dna studzienki,

* wtazu kanatowego,

e stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studni ptytkich (kiedy
gtebokosc¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysoko-
Sci) dopuszcza sie wysokosc komory roboczej mnigjszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonac przy uzyciu uszczelnianych
ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja projektowa.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez komindw wtazowych, wowczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowag, a na niej skrzynke wtazowqg wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetag. Kineta w dolnej
czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna miec przekroj zgodny z przekrojem ka-
natu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w
drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02,

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawed?Z wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

7.27 lzolagje

Rury kamionkowe i PVC nie wymagajg zadnych izolagji. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ dwu-
sktadnikowymi sztucznymi bitumicznymi masami izolacyjnymi wypetniaczami z poliestru. Dopuszcza
sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

7.2.8 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Po utozeniu przewodow nalezy wykona¢ obsypke piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byc¢ zageszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile
nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

7.2.9  Warunki wykonania zasypki

Po dokonaniu odbioru nalezy wykop zasypac gruntem nadajgcym sie do zasypania bez kamieni
warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem. Nadmiar ziemi nalezy rozplantowac lub wywiez¢ poza
teren budowy.



8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgce-
mu/Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wy-
konanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekaza-
nymi przez Inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

= grganizacje wykonania Robot i sposdb prowadzenia Robot,

= grganizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

= bhp,

= wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elemen-
tow Robaot,

= system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

= \Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli,

8.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakosc Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca za-
pewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie prob
szczelnosciowych oraz Robot,

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniagjgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Doku-
mentacji Projektowej i ST.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie-
dociggnieciach dotyczqgcych sprzetu, pracy personelu Jezeli niedociggniecia te bedq tak powaz-
ne, ze mogg wptyngc ujemnie na jakosc, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materiatow

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wyko-
nawca.

8.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadKku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan., Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru,

8.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta materiatdw.



Inspektor Nadzoru/ Zamawiajgcy moze pobiera¢ prabki materiatéw i prowadzi¢ badania nieza-
leznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowq i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
8.5 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru/ Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg lub
+ gprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy jezel
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt I. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia do-
starczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszq posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigj g tych wymagan bedg odrzucone.
8.6 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyj-
nego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc przebiegu Robot, sta-
nu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod dru-
gim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym nume-
rem zatqcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegaolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramadw Robat,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robat,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robo-
tach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego,
- daty zarzqgdzenia wstrzymania Robadt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecz-
nych odbioréw Robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,




- zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania Robot,
- dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczqce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych ba-
dan z podaniem, kto je

przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone
Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpi-
suje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projek-
tant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.
Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, re-
cepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci, Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot, Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie- oprocz wymienionych - nastepujqgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
) protokoty odbioru Robat,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio , zabez-
pieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na
Zytzenie Zamawiajgcego.

9 0BMIAR ROBOT

9.1 0golne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq! ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakre-
sie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Rejestru Obmiardw.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu czesciowych o
ptatnosci na rzecz Wykonawcy.



9,2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone pozio-
mo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedqg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

9.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legali-
zagji,

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w ca-
tym okresie trwania Robot,

9.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, Obmiar Robot podlega-
jgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spostb zrozumia-
ty i jednoznaczny.

9.5 Jednostka obmiarowa

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowa-
nych materiatéw, Jednostkg wykonanego rurociggu jest 1 mb o srednicy okreslonej w projekcie bu-
dowlanym. Jednostkag zasypki w wykopach jest 1 m?3,

10 ODBIOR ROBAT

10.1 Badania przy odbiorze
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).
d) odbiorowi pogwarancyjnemul.
Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robot. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091,
10.2 0dbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegolnych faz robot
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac przed wykonaniem nastepnej czesci robot, uniemoz-
liwiajgcych odbidr robot poprzednich.,
Odbiorowi robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
e roboty montazowe wykonania kanatu i odgatezien wraz z podtozem,
* wykonane studzienki kanalizacyjne,
e wykonana izolacgja,
e zasypany zageszczony wykaop.



0dbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjgcym wy-
konanie korekt i poprawek, bez hamowania 0golnego postepu robot, Dtugosc odcinka robot ziemnych
poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50,0 m. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosct danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 0dbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilosc robot ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-
frontacji z dokumentacjqg projektowaq, SST i uprzednimi ustaleniami,

10.3 0dbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowe-
go robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot, Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

10.3.1 Badania przy odbiorze czesciowym:
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajq na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjq i inwentaryzacjq geo-
dezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac =
2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie po-
winno przekraczac =1 cm,

b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu, W przypadku naru-
szenia podtoza naturalnego, spostb jego zageszczenia powinien byc¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

€) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z do-
kumentacjg,

d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byc
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e) zbadaniu szczelnosci kanatow i studni. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 1610:2002 dla kanalizadji grawitacyjnej,

Szczelnosc przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
i wieksze niz 50 kPa, liczqc od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczgt-
kowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

e (,151/m? dla przewodow,
e 0,2 1/m?dla przewoddw wraz ze studniami kanalizacyjnymi wtazowymi,
e 0,4 |/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Przy bezwykopowe] budowie przewodow kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbadac usytuowanie i dtu-
gosc¢ przewodu zgodnie z dokumentacjg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadac jego szczelnosci.
Badania szczelnosci nalezy przeprowadzic zgodnie z PN-EN 1610,

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem praby szczelnosci prze-
wodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowqg) oraz certyfikatami i dekla-
racjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzie-



nek kanalizacyjnych, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czescio-
wego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu
sieci kanalizacyjne;j.

10.4 0dbidr koncowy

10.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zomawiajgcego w obecnosci Inspekto-
ra nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trak-
cie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakre-
sie wykonania robdt uzupetniajqcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegaolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i SST Z uwzgled-
nieniem tolerangji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni po-
mniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umo-
WY,

10.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetnigjgce lub
zamienne).

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bez-
pieczenstwa,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszqcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robot wtascicielom urzgdzen.

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robat i sieci uzbrojenia terenu,

9, kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin od-
bioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzqgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetnigjgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetnigjgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wy-
konanie.

10.4.3 Badania przy odbiorze technicznym korcowym, polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentagji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjq geodezyjng,
b) zbadaniu zgodnosci protokatu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wyko-
pu,

) zbadaniu rozstawu studni kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokotow odbioréw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych i studni w odbiorach
czesciowych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory zgodny jest z:
a) protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
c) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
d) inwentaryzacjg geodezyjng, nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym odcinkiem sieci kana-
lizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kie-
rownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego. Kie-
rownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozyc oswiadczenia:
¢ 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, o takze - w razie korzystania
ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.
10,5 0Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujaw-
nia sie w akresie gwarancyjnym i rekojmi.
0dbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot",
10,6 Warunki Kontraktu i Wymagania 0gdlne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan 0golnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wy-
szczegolnione w przedmiarze.
10,7 0bjazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu Robat,




(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczen-
stwa ruchu.

() Optaty/dzierzawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu.

(f) Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10.8 Zaplecze wykonawcy.

Zaplecze Wykonawecy sktada sie z niezbednych instalacji, urzgdzen, biura, placéw sktadowych
oraz drog dojazdowych | wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.
Urzgdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzqdzen,
instalagji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biura, placow i zabezpieczen potrzebnych Wyko-
nawcy przy realizacji Robaot.,

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytko-
waniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzqdzen, instalagji, drég dojaz-
dowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

11 PODSTAWA PLATNOSCI

1.1 0golne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miarowqg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wy-
konawece i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykananie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e Wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT,



1.2 Cena jednostki cbmiarowe;

Cena 1,0 m wykonanego i odebranego odcinka sieci wodociggowej obejmuje:

e o0znakowanie robot,

e dostawe materiatow,

* wykonanie robat przygotowawczych, przekopow prabnych,

¢ wykonanie wykopu w gruncie wradz z umocnieniem scian wykopu, odwodnieniem oraz podwiesze-
niem instalacji obcych,

e przygotowanie podtoza pod przewody,

e utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenid,

* przeprowadzenie proby szczelnosci, dezynfekgji i ptukania,

e przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

e demontaz umocnien scian wykopu,

e zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach,

e pomiary i badania.

12 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy, przepisy branzo-
we, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tqcznie z Rysunkami i Spe-
cyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonaweca jest w petni zaznajomiony z
ich zawartoscig i wymaganiami, Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm /datowane nie poz-
niej niz 30 dni przed datq sktadania ofert/,

0 ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, w scistej zgodzie z
normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

121 Normy:

BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe, Rury betonowe i zelbetowe

BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu "Wipro"
BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. 0golne wymagania i badania.

BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051:1994 Wtazy kanatowe, 0Ogolne wymagania i badania.

BN-83/83971-06.02 Rury bezcisnieniowe, Rury betonowe i zelbetowe

BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu "Wipro"
BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. 0golne wymagania i badania.

PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe, Klasa B 125, C 250.

PN-92/B-10735 Kanalizagja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10728 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Siec kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.
PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukgji, badanie typu i znakowanie.
PN-85/B-01700 Woaodociggi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. 0znaczenia graficzne,
PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami tere-
nowymi,



PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 Beton zwylkty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane, Woda do betondw i zapraw.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci,
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-C-89222 (Instrukcja projektowania, montazu i ulktadania rur)

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-88/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

PN-EN-295-3 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe, Metody badan.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

12.2 Inne dokumenty

KB4 - 4,121 (6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.

KB4 - 4,121 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

KB4 - 4,121 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

KB4 - 3.3.1.10 (1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
palichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, Tom Il Instalacje sani-
tarne i przemystowe., ARKADY - 1987 T.

0gdlne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD
firmy ADS Advanced Drainage System Inc. Columbaos, Ohio 43221 USA - przedstawiciel SDK - Ka-
towice.

Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz.111)

Rozporzqgdzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed odpada-
mi i iNnymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz
91



Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzenn wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunal-
nego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualnie obowigzu-

jgce normy i przepisy.

12.3 Przepisy zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

[2] Rozporzqdzenie MGPIB z 19.12,1994r (Dz.U. Nr 10)

[3] Rozporzgdzenie MGPIB z 21.02.18995r (Dz.U. Nr 25, pdz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pazniejszymi zmianami).

[5] Warunki Ogalne.



