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1. Czes¢ ogodlna

1.1.Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Budowa parku miejskiego w Suchedniowie tj.. budowa elementdw matej architektury: altany, tezni,
elementow placu zabaw, tawek, stotéw, cokotow na rzezby, tablic, lezakow, koszy na Smieci, wewnetrznej instalacji
elektrycznej, sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia nn 0,4kV, wewnetrznej instalacji elektrycznej w ramach
zadania "Modernizacja Parku Miejskiego".

1.2.Przedmiot i zakres rohét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, obejmujace nastepujacy zakres:

wewnetrzna linie zasilajaca do szafki oswietleniowe;j;

budowe o$wietlenia zewnetrznego i o$wietlenia dekoracyjnego;

budowe szafki o$wietleniowej;

budowe monitoringu zewnetrznego CCTV;

zasilenie elementéw matej architektury parku.

1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

prace towarzyszace:

(o]
o
o

o

utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego;

wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego;

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokosé
materiatow, elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot;
segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobdw nowych lub rozebranych, na terenie budowy
lub w sktadowisku przyobiektowym;

obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi;

sprawdzanie prawidtowosci wykonania robdt;

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robét,
a zawinionych przez bezpo$rednich wykonawcow;

oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow;

wykonanie niezbednych zabezpieczer bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszeni znakéw
informacyjno - ostrzegawczych wokt strefy zagrozenia;

ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktorym moze wystapi¢ zagrozenie dla 0sob postronnych;

roboty tymczasowe:

o
o

ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan;
zabezpieczenie terenu budowy, demontaz i ponowny montaz elementéw wyposazenia.

1.4.Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamdwienia stanowi park miejski.
Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujgce dokumenty:

o$wiadczenia 0sdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.



W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediow w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Wykonawca po przekazaniu terenu budowy sporzadza w terminie 7 dni program zapewnienia jakoSci
(PZJ) i przekazuje 1 egz. dla inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien zapewniC cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacjg projektowa, STWIOR
i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przyleglty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich,
materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia
z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrong rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajagcym stanie, przez caly czas,
do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem
wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesdw os6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca,
na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalaciji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyskac¢ od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii o ich lokalizacii
(dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen.

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja
materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
witasnosSci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;




— miat szczegoiny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okre$lonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzajg Wykonawce.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieSci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty fatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegoinosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajacym.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Koordynatora
Zamawiajacego. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Koordynatora Zamawiajacego.

Ogrodzenie

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy.

Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikdw i jezdni
powstatych wskutek prowadzenia robét.

1.5.Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélnego Stownika Zamdwien (grupy, klasy,
kategorie robét w zaleznosci od ich zakresu)

CPV  45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

CPV  45311100-1 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO
CPV  45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
CPV  45315300-1 INSTALACJE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

CPV  45315600-4 INSTALACJE NISKIEGO NAPIECIA



1.6. Okreslenia podstawowe

Rozdzielnica - zespdt urzadzen elektrycznych ztozony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej,
sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich potaczen elekirycznych, elementéw izolacyjnych,
konstrukcji  mechanicznej i oston. Musi ona spetniac wymagania nastepujacych  norm:
PN-EN [EC  60664-1:2021-02;  PN-E-05163:2002;  PN-EN-60947-1:2010;  PN-EN-60947-7-1:2012;
PN-EN 60947-7-1:2012; PN-EN- 60947-7-2:2012.

Wyréb budowlany - kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich cze$ciach, ktdrego wtasciwosci wptywajg na whasciwosci uzytkowe
obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych.

IP - kod oznaczajacy stopien ochrony obudowy zgodnie z normg PN-EN 60529:2003.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: obiekty
liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czes$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych, elektrowni jgdrowych, elektrowni
wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowg

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajacg rowniez Rysunki, stanowigcy
zatacznik do Specyfikacji.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecern i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Koordynatorem Zamawiajacego, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajacg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Koordynatora Zamawiajacego do dziatania
jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Koordynator Zamawiajacego - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna
za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robét budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktowych (Umowy).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiazka Obmiaréw / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Koordynatora Zamawiajacego zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robé6t w formie
wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Koordynatora Zamawiajacego.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Koordynatora Zamawiajgcego.

Obiekt budowlany - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-uzytkowg
wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkcji



Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Rob6t; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych osob.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakoriczeniu.

Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wigczone
do Dokumentaciji projektowej, stanowiacy zatacznik do Specyfikacii istotnych Warunkow Zaméwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, kiora dziata w imieniu Wykonawcy.

Roboty - 0znaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State — 0znaczajq roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomigdzy Wykonawcy
a Zamawiajacym.

STWIOR (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukonczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatdw, lub innych rzeczy, majacych
stanowi¢ lub stanowigcych cze$¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sq) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacii; ale nie obejmuje Urzadzen,
jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacje projektowa,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (je$li sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot
Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek
i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(6b).

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcdw tej osoby.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi polskimi
normami.



2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim
znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢ dotgczona informacja zawierajgca: okreslenie, siedzibe
i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany, identyfikacje wyrobu budowlanego
(nazwa, typ, odmiana, gatunek i klasa wg PN lub AT), numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty
technicznej, z ktéra potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, numer i date wystawienia krajowej deklaracji
zgodnosci, inne dane, jezeli wynika to z PN lub AT, nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat
w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania STWIOR w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacii.

2.2.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Koordynatora Zamawiajacego o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Koordynatora Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Koordynatora Zamawiajacego.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie bedq zaptacone.

2.4.Inspekcja wytworni materiatow i elementéw

Wytwdrnie materiatow i elementow, zardwno przed jak i po akceptaciji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
STWIOR.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspotprace i pomoc Wykonawcy,
— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.



2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosS¢ i wkasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢é po zakonczeniu
robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.6.Rodzaje materiatow

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych Zamawiajacy
dopuszcza materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace przyjetego standardu, nie
zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych zastosowanych w dokumentacji projektowej, a tym samym
niepowodujace konieczno$ci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajace
Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalno$ci i wiasciwo$ci uzytkowych zaprojektowanego systemu.
Jakiekolwiek odstepstwo od zaproponowanego w projekcie rozwigzania, powinno by¢ bezwzglednie przedstawione
Projektantowi i Zamawiajacemu w formie tabeli materiatéw poréwnawczych oraz kompletu kart katalogowych,
deklaracji zgodnosci, certyfikatdw akredytowanych niezaleznych laboratoridw i innych dokumentéw pozwalajacych
oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacii projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia powyzszych dokumentdw jako zatacznik do sktadanej w niniejszym
postepowaniu oferty. W innym wypadku przyjmuie sie, iz zaoferowat Zamawiajacemu elementy zaprojektowanego
rozwigzania i o$wiadcza, ze na etapie realizacji zadania nie bedzie wnioskowat 0 zadne zmiany w tym zakresie.

Rozdzielnice i inne prefabrykaty elektryczne

Wyposazenie projektowe wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Parametry techniczne,
budowe rozdzielnic, uktad potaczen oraz stopien ochrony podano w dokumentacji technicznej. Bedg one
wyposazone w typowe elementy zabezpieczajace lub wykonawcze dobrej klasy europejskiej. Jako elementy
zabezpieczajgce stosowaé: bezpieczniki topikowe, roztaczniki bezpiecznikowe, wytaczniki réznicowopradowe
0 dziataniu bezposrednim oraz nadmiarowe wytaczniki instalacyjne.

Rozdzielnice wykona¢ w uktadzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N.

Wraz z rozdzielnicami nalezy dostarczy¢ karte gwarancyjna urzadzenia, protokoty i Swiadectwa badan
zgodnie z normami oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwiczkach.

Kable

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac kable wielozytowe z zytami miedzianymi i aluminiowymi
0 izolacji i powtoce polwinitowej oraz z polietylenu usieciowanego z Zylg ochronng zielono-z6ita, na napiecie
znamionowe 0,6/1kV, do uktadania w ziemi.

Typy kabli do poszczegoinych urzadzen podano w dokumentacji projektowe;.

Oprawy o$wietleniowe

Wszystkie oprawy muszg spetnia¢ warunki okre$lone w Ustawy o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2020 poz. 215) oraz art. 10 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333). Oznaczenia wedtug projektu.

Przewiduje sie zastosowanie opraw ze Zzrodtami $wiatta typu LED. Nalezy zastosowaC oprawy
0 parametrach zgodnych z tabela;




L.p.

Oznaczenie
wg projektu

Parametry techniczne

Wyglad oprawy

OR

Typ montazu: do wbudowania. Strumien $wietiny:
=2100im.  Skuteczno$¢  Swietlna: ~ =50Im/W.
Temperatura  barwowa: 4000K.  Wskaznik
oddawania barw Ra: =80. Trwato$¢ LED:
=2100000h (L70/B50), =100000h (L80/B50),
>10000h (L90/B50). Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 1. Kat rozsytu Swiattosci: 1200
Geometria rozsylu $wiattoSci:  symetryczny.
Napiecie: 230V AC. Moc: <2W. Stopien ochrony
IP: 2IP67. Stopiern ochrony IK: =IK08. Klasa
ochronno$ci: |.  Materiat obudowy: poliester
wzmocniony ~ wiéknem  szklanym.  Klasa
korozyjnosci:  C3.  Wymiary  maksymalne:
®126mm x 98mm.

OE

Typ montazu: do wbudowania. Strumien $wietiny:
>2330lm.  Skuteczno$¢  Swietina:  =83Im/W.
Temperatura  barwowa: 4000K.  Wskaznik
oddawania barw Ra: =80. Trwato$¢ LED:
=>100000h (L70/B50), =100000h (L80/B50),
=>10000h (L90/B50). Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 1. Kat rozsytu $wiattosci: 38°.
Geometria  rozsytu  Swiatlosci:  symetryczny.
Napiecie: 230V AC. Moc: <4W. Stopien ochrony
IP: =IP67. Stopieri ochrony IK: 2IK08. Klasa
ochronno$ci: |. Materiat obudowy: poliester
wzmocniony ~ widknem  szklanym.  Klasa
korozyjnosci:  C3.  Wymiary  maksymalne:
®126mm x 158mm.

oD

Typ montazu: do wbudowania. Strumien $wietiny:
2640lm.  Skuteczno$¢  Swietina: ~ =80Im/W.
Temperatura  barwowa: 4000K.  Wskaznik
oddawania barw Ra: =80. Trwato$¢ LED:
>100000h (L70/B50), =100000h (L80/B50),
=10000h (L90/B50). Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 1. Kat rozsytu $wiattosci: 200 x
400, Geometria rozsylu $wiattosci: eliptyczny.
Napiecie: 230V AC. Moc: <8W. Stopien ochrony
IP: =IP67. Stopieri ochrony IK: 2IK08. Klasa
ochronno$ci: |.  Materiat obudowy: poliester
wzmocniony  wiéknem  szklanym.  Klasa
korozyjnosci:  C3.  Wymiary  maksymalne:
$239mm x 249mm.

oL

Typ montazu: pasek LED. Strumien S$wietlny:
>2340Ilm/m. Skuteczno$¢ Swietlna:  =47Im/W.
Temperatura  barwowa: 2305K.  Wskaznik
oddawania barw Ra: =290. Trwato$¢ LED: =6000h.
Kat rozsytu $wiattosci: 1200, Napiecie: 24V DC.
Moc: <7,2W/m. Stopieni ochrony IP: =IP66/IP67.
Liczba diod: =140 szt/m. Materiat obudowy:
silikon. Wymiary maksymalne: 14,1mm x 10,8mm.
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System CCTV
Kamera zewnetrzna

Typ obudowy: bullet
Rozdzielczo$¢ kamery: 2MP

Przetwornik obrazu: CMOS 1/2,8"

Typ obiektywu: zmiennoogniskowy
Funkcja motozoom w kamerze: TAK

Ogniskowa obiektywu: 3.2-10mm

Kat widzenia kamery (H) [°]: 104-33
Wbudowany o$wietlacz: TAK

Typ os$wietlacza: IR

Zasieg o$wietlacza: 30m

Zakres dynamiki: WDR

Warto$¢ WDR: 120dB

Predko$¢ migawki: 1/25[30] do 1/15000
Sygnat wyjsciowy kamery: IP

Wejscia i wyjscia audio: 111

Wejscia i wyjscia alarmowe: 111

Kompresja wideo: H.265 ; H.264

Whbudowana funkcja Essential Video Analytics uruchamia

Wybrane funkcje kamery. odpowiednie alarmy i btyskawicznie pobieraDane
Typ instalacji kamer: zewnetrzna

Klasa Szczelnosci: IP66

Odpornos¢ mechaniczna: K10

Kamera z zasilaniem PoE: TAK

Zasilanie kamery: 12V DC ; PoE

Pobér mocy: 10,5W
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Temperatura pracy:

-30°C ~50°C

Wilgotno$¢ otoczenia [%]: 93

Karta pamieci SD 256GB
Karta Karta SDXC
Pojemnos¢ 256G
Programowalnos¢ tak
Typ interfejsu SD
Minimalna temperatura pracy (°C) -25
Maksymalna predkos¢ odczytu (MB/s) 100
Maksymalna temperatura pracy (°C) 85
Maksymalna predkos¢ zapisu (MB/s) 50

Zasilacz

|Akumulator |[1x 7An/12V |

Napiecie wyjsciowe

11.5V~13.9V - zasilanie sieciowe
10.5V~12.6V - praca bateryjna

IPrad wyjsciowy l6A
|Moc zasilacza ||72W
|Sprawnos¢ 190% @70W

|Napchie wejsciowe

|Prqd tadowania akumulatora

||1A lub 2A (wybieranie zworg JP1)

|Zabezpieczenie wejscia zasilacza

|
I
[190~260 V AC, 50Hz |
|
|

||Bezpiecznik topikowy zwtoczny 3.15A

Zabezpieczenie wyjscia zasilacza

Zasilanie sieciowe:

Elektroniczne zabezpieczenie przecigzeniowe na poziomie 9A
Praca z akumulatora:

Bezpiecznik topikowy 6.3A

Zabezpieczenie obwodu akumulatora

Przed odwrotnym podtaczeniem oraz przecigzeniem:
Bezpiecznik topikowy 6.3A

Przed gtebokim roztadowaniem:

Odtaczenie akumulatora dla napigcia ponizej 10.2V z auto
powrotem

Sygnalizacja

LED1 (z6tta) - obecnos¢ napiecia sieci
LED2 (zielona) - obecno$¢ napigcia wyjsciowego
LED3 (czerwona) - fadowanie akumulatora

Wyjscia techniczne

OUF - brak napiecia +DC_OUT
ACF - brak napiecia AC
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Wyjscia typu otwarty kolektor o maksymalnym obcigzeniu
50mA (kazde wyjscie)

Samoczynne uruchamianie zasilacza po podigczeniu

Uruchomienie przy braku zasilania AC
akumulatora

Materiat obudowy - tworzywo

Konstrukcja obudowy Zamontowane dfawnice 1 x M16, 1 x M20

|Montai ||Montai nascienny z wykorzystaniem uchwytéw montazowych |
|Stopier’1 ochrony ||IP56 |
|Temperatura pracy ||-20°C~50°C |

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w PT i STWIOR.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

a) samochod dostawczy do 0,9t do 10t;

b) elektronarzedzia;

C) przyrzady pomiarowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Prace budowlane bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Ewentualne rusztowania wozkowe
powinny mie¢ aktualne badania i dopuszczenia UDT.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1.0gdIne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami PT i STWIOR, programem zapewnienia jako$ci
PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PT lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Koordynator Zamawiajacego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Koordynatora Zamawiajacego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktfadnosc.

5.2.Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw roboét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PT, STWIOR, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre$lone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3.Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami —
nalezy przeprowadzi¢ na budowie ostateczng miedzybranzowg koordynacije lokalizacji instalacii.

5.4.Montaz sprzetu, osprzetu

Wymogi prawa nakazujg stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w systemie TN-S przewodami
3- i 5-zytowymi z oddzielnymi zytami PE i N.

Instalacje elektryczne wykona¢ kablami i przewodami miedzianymi i aluminiowymi, ilosci i przekroje zyt
podano w projekcie.

5.5.Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach zaciskami instalacyjnymi np. Wago. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo
ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjg montazu producenta lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora (inspektorem nadzoru).

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Dodanego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.
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W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed
korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé
prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych.

Konce przewodow miedzianych z Zzytami wielodrutowymi (linek) powinny byC zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.6. Przytaczenia odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia moga by¢ wykonane jako sztywne lub
elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych.

5.7.Préby montazowe

Po zakoriczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuije:

a) pomiar rezystanciji izolacji instalacji

b) pomiar rezystancii izolacji odbiornikow

c) pomiary petli zwarciowych

d) pomiary rezystancji uziemien.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdéw i robét budowlanych
6.1.Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiardw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne,
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to Inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ ze STWIOR. W przypadku materiatow,
dla ktdrych atesty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiadac
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badahn bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robdt,

— uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramow robét,

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw robdt,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PT,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jako$ci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego
tresci.

Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku rob6t o duzym stopniu
skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy
do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru
potwierdzony przez Inspektora.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIOR. Ksigga obmiaru robét

zawiera karty obmiaru roboét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawa wyceny i opisem robdt,

— iloscig przedmiarowg robot,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej STWIOR,
— iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (jeSli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce bedg stanowic zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

— decyzje o pozwoleniu na budowe,

— protokét przekazania placu budowy,

—  protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajace
utylizaciji,

— korespondencja na budowie,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1.0gdIne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z PT i STWIOR.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

W przypadku wynagrodzenia w formie ryczattowej, obmiar wykonanych robét budowlanych nie bedzie
wymagany.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem rob¢t, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4.Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robét,
- ilo$¢ przedmiarowa rob6t (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
—  obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
—  dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysoko$¢ x ilosé = wynik obmiaru,
— ilo$¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1.Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu elementdw robot,

— odbiorowi koricowemu (wykonywanemu po zakonczeniu robét budowlanych i zgtoszeniu gotowosci
do odbioru rob6t budowlanych),

— odbiorowi ostatecznemu (wykonywanemu nie pdzniej niz 30 dni przed koficem gwarancji / rekojmi
na przedmiot umowy).

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuije Inspektor.
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Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4.Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowos$ci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w STWiOR. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z PT, PN i STWIOR. W toku odbioru
koricowego komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych
i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PT lub STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo os6b i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:
— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
— dziennik budowy — oryginat i kopie,
— obmiar robét (jesli wymagany),
— atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
— dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
— sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
— protokoty préb i badan,
— protokoty odbioru robét zanikajacych,
— rozliczenie z demontazu,
— wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
— wykaz przekazywanych kluczy,
— os$wiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
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— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.

8.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny ma za zadanie stwierdzenie:
— usuniecia wad ujawnionych w ciggu okresu gwarancyjnego, zgtoszonych przez zamawiajgcego lub
uzytkownika,
— wypetnienia przez wykonawce i zamawiajacego wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy i protokotu
odbioru koncowego i przekazania inwestycji do uzytku (eksploatacii),
— braku przeszkod do zwolnienia kaucji gwarancyjnej w cato$ci lub w cze$ci z podaniem jej wysokosci, jezeli
zamawiajacy lub uzytkownik wykonat zastepczo czes¢ zobowigzan wykonawcy.
W razie stwierdzenia niewykonania zobowigzan cigzacych na wykonawcy i zamawiajacym w zakresie
likwidacji odstepstw od kompleksowosci i usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, komisja odbioru
ostatecznego przerywa swoje czynnosci i wyznacza ponowny termin zebrania sie w porozumieniu z wykonawca.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione
w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamdwienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaC wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak rowniez
inne czynno$ci, badania i wymagania.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumentacja projektowa

—  Projekt budowlany

— Projekt techniczny

—  Przedmiar robét
Normy i przepisy prawne

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690; z pdzniejszymi zmianami)

— PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

— PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa).

— PN-IEC 60364-4-443 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowym)i.

— PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie)

— PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza)
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PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne).

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa).

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow).

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizaciji; Instalacje na terenie budowy i rozbiérki).

PN-IEC 60364-7-714 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje oSwietlenia zewnetrznego).

PN-EN 50274 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpo$rednim czesci niebezpiecznych
czynnych).

PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie badan typu).

PN-EN 60439-3 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Cze$¢ 3. Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych
do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe)

PN-EN 60439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Czes$¢ 3: Wymagania dotyczace zestawdw
przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS)).

PN-E-04700 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo.
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