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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1. Nazwa zamówienia 
Budowa  parku miejskiego w sucheniowie - budowa elementów małej architektury, 
wykonanie nasadzeń wraz z nawadnianiem oraz budowa toalety publicznej w ramach 

zadania "Modernizacja Parku Miejskiego" 
2. Teren inwestycji 
Działka o nr ew. 6552/1, 3137/1, 6506/55,6506/54  jed.ew. 261005_4 Suchedniów, obr. ew. 
261005_4.0001Suchedniów  
Teren przy ul. Bugaj  
3 .Przedmiot i zakres robót budowlanych i ogrodniczych 
SST 01 – WYCINKA DRZEW 
SST 02 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
SST 03 – WYKONYWANIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY  
SST 04 – BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ 
SST 05 –  WYKONYWANIE NASADZEŃ, TRAWMNIKÓW I ŁĄKI KWIETNEJ 
SST 06 – WYKONYWANIE NAWADNIANIA  
3.1. Przedmiot i zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówień 
4.  Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o: 
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
• budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
• obiekt małej architektury. 
budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. remoncie – należy 
przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a 
w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
• obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
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Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
• bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. grupach, klasach, 
kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni.  
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia.  
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
 5.  Wyszczególnienie i opis prac 
Oprócz wykonania prac składających się na przebudowę terenu, Wykonawca ponosi także 
odpowiedzialność merytoryczną, formalną i finansową za następujące prace: 
 5.1 Prace towarzyszące  

• pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem 
przyrządów 

(tyczenie geodezyjne), 
• usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z 

robót realizowanych przez Wykonawcę (gospodarka odpadami związana z budową i 
funkcjonowaniem zaplecza powinna spełniać wymagania zawarte w ustawach z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. Nr 132 z 
1996r. poz. 622 z późniejszymi zmianami), 
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• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 
podwykonawstwie, (w przypadku zatrudnienia podwykonawców), 

• zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych 
okoliczności 

odpowiedzialności cywilnej. 
 5.2 Roboty tymczasowe 

• zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia narzędzia, 
skarpy 

wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek  
warunków atmosferycznych i wód gruntowych, 

• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji  
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie 
ewentualnych szkód powstałych wskutek tego transportu, 

• usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania 
związane z prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp., 

• ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w 
strefie wpływu prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i 
podziemnego uzbrojenia terenu, 

• urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia 
komunikacji (ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.), 

• zabezpieczenie adaptowanych drzew na okres wykonywania robót oraz usunięcie 
tych 

zabezpieczeń, 
• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
• magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi. 

 5.3 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają 
odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez wykonawcę w cenach jednostkowych robót 
podstawowych. 
6.  Informacje o terenie budowy 
 6.1 Organizacja robót budowlanych 
Kierownik robót budowlanych zobowiązany jest to opracowania projektu organizacji 
budowy, który będzie określał jednoznacznie trasy poruszania się sprzętu po terenie 
projektowanego placu. Projekt następnie powinien być zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru. Wykorzystanie mediów związane jest z organizacją robót. Wykonawca w 
porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzję dotyczącą wyznaczenia miejsc dla 
administracji budowy, składowania materiałów i stacjonowania sprzętu oraz doprowadzenia 
wody i energii do poszczególnych rejonów (dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji 
inwestycji należy uzgodnić z Inwestorem). Wykonawca ponosi także koszty związane z 
wykorzystaniem mediów, w tym z zainstalowaniem odpowiednich urządzeń pomiarowych.  
Na okres wykonywania prac budowlanych cały teren musi zostać wyłączony z użytkowania. 
 6.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na koszt własny wszelkich szkód powstałych z 
jego winy na terenie należącym do inwestora lub osób trzecich (np. szkody na terenach 
sąsiadujących 
z inwestycją). 
7.  Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy 
Inwestycja winna spełniać wymagania określone w: 
-   przepisach techniczno - budowlanych (Prawo Budowlane) 
- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie   wyrobów 
do obrotu i stosowania w budownictwie 
8.  Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymogami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.) 
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- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2013 r, Nr 92. poz.881); 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r., Nr 166. poz. 
1360, 
z późniejszymi zmianami). 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
8.1 Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
8.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu 
przy ukończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie 
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 
Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w umowie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

8.3  Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
—Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
—Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

8.4  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to kosz tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
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Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

8.5  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy uzgodnionych 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

8.6 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony. 
Uwaga: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji, opisie przedmiotu 
zamówienia i kosztorysie nakładczym służą określeniu pożądanego standardu wykonania i 
określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań 
9.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
10.  Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
11.  Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
12. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor 
nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.99/98), 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 
98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
13. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym do wyceny wartości robót 
budowlanych. Obmiar robót musi zostać wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i 
posiadać jego akceptację. 
13.1 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi 
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
13.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
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atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
13.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
14.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
14.1 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

14.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
14.3  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
14.4  Odbiór ostateczny Robót (końcowy) 
14.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających zakresie Robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz 
instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
14.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
•Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
•Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne); 
•Recepty i ustalenia technologiczne; 
•Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 
i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń; 
•Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały); 
•Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST 
i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ); 
•Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ); 
•Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST; 
•Sprawozdanie techniczne; 
•Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót; 
•Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
•Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Sprawozdanie techniczne będzie 
zawierać; 
•Zakres i lokalizację wykonywanych Robót; 
•Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego; 
•Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót; 
•Datę rozpoczęcia i zakończenia Robot; 
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i 
Robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
14.5  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 14.4. „ Odbiór ostateczny Robót ” 

15. Opis sposobu rozliczania i odbioru robót budowlanych 
Zgodnie z warunkami umowy. 

16.  Dokumenty odniesienia 
• dokumentacja projektowa 
• przedmiar robót (kosztorys ofertowy) 

17. Przepisy związane 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 

109 
póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 
115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 
2003 r. Nr 80 póz. 718). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 48 poz. 401).  
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B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z  Budową  parku miejskiego w Sucheniowie - budowa elementów 
małej architektury, wykonanie nasadzeń wraz z nawadnianiem oraz budowa toalety 
publicznej w ramach zadania "Modernizacja Parku Miejskiego" 
 
WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE: 

• sprzętu i maszyn 
• środków transportu 
• materiałów 
• wykonania robót 
• kontroli jakości robót 
• odbioru robót budowlanych 
• rozliczania i odbioru robót budowlanych zostały opisane w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 
ZAKRES ROBÓT: 
SST 01 – WYCINKA DRZEW 
SST 02 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
SST 03 – WYKONYWANIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY  
SST 04 – BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ 
SST 05 –  WYKONYWANIE NASADZEŃ, TRAWMNIKÓW I ŁĄKI KWIETNEJ 
SST 06 – WYKONYWANIE NAWADNIANIA  
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SST 01 – WYCINKA DRZEW 
 

1 WSTĘP  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru karczowania drzew.  
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót.  
1.3Zakres robót objętych SST  
Określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY  
Nie występuj 

3. SPRZĘT  
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST .1.0. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2 Sprzęt do karczowania  
piły mechaniczne, specjalne maszyny przeznaczone do frezowania pni, spycharki − 
ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem 
drzew. 
4. TRANSPORT  
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST .1.0. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2 Transport  
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.  
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. Budowlany, meblarski itp.) 

Powinny  być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST .1.0. „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i  krzaków  
Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie, wywiezienie pni, 
karpiny i gałęzi poza teren budowy, zasypanie dołów. Teren pod budowę powinien być 
oczyszczony. Teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby 
zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie 
przekraczała 2%.  
5.3 Usunięcie krzaków 
Pnie powinny być wykarczowane. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy 
tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.  
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności  
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami 
SST lub wskazaniami Inżyniera. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za 
pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom 
producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez 
Wykonawcę z terenu budowy.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST .1.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
roślinności, wyfrezowaniu pni drzew i zasypania dołów.  

7. Obmiar robót  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .1.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.  
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7.2 Obmiar robót ziemnych  
Jednostka obmiarową jest szt.-dla drzew, ha-dla krzaków.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .1.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST .1.0.„Wymagania ogólne” pkt 
9. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena 
wykonania robót obejmuje: − wycięcie drzew i krzewów − frezowanie pni na głębokość 30 
cm − wywiezienie pni, gałęzi oraz karpiny poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę 
drzewną, zasypanie dołów po frezowaniu pni drzew − uporządkowanie miejsca 
prowadzonych robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 Normy  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z późn. zm.) 
Komplet polskich norm, norm branżowych, wytycznych i obowiązujących przepisów 
dotyczących wycinki i pielęgnacji drzew 
 
SST 01-ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

 
1.WSTĘP  
1.1 Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania robót rozbiórkowych.  
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót rozbiórkowych.  
1.3 Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do rozbiórki nawierzchni wraz z podbudową oraz 
elementów małej architektury. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji ST „Wymagania Ogólne” pkt.11.  
2.MATERIAŁY  
Nie występują 
3.SPRZĘT  
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  "Wymagania ogólne" pkt 9. 
3.2 Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  
4.TRANSPORT  
4.3 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  "Wymagania ogólne" pkt 10. 
4.4 Transport i składowanie  
Transport materiałów z rozbiórki dowolnym środkiem transportu. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Wywiezienie przez firmę uprawnioną. 
5.WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne” pkt.11.  
5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren zabezpieczyć. 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony przez 
Inżyniera.  Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane 
bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez 
Inżyniera.  
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Zasady ogólne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne” pkt. 12.  
6.2 Kontrola, pomiary i badania  
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. W czasie kontroli 
szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
rozbiórkowych z przepisami BIOZ. 
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  
7.2 Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  
Rozbiórka elementów małej arch. – 1szt., wywiezienie gruzu/złomu  - 1m³.  
8.ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. Przy wykonywaniu robót 
objętych niniejszą specyfikacją należy stosować: – odbiory robót zanikających i ulegających 
zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają; 
 – odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 
ustalonych w szczegółowych warunkach umowy, w których określa się również terminy 
odbiorów częściowych; 
 – odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz 
ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego 
może być tylko całkowicie zrealizowana umowa. Czynności odbiorowych dokonuje komisja 
powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się 
protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez zamawiającego dopiero po 
usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozbiórka elementów małej arch. – 1szt., wywiezienie gruzu/złomu  - 1m³.  
Warunki płatności będą określone w umowie. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy 
płatności podano w Specyfikacji Ogólnej. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

• roboty przygotowawcze i pomiary, 
• demontaż elementów podlegających rozbiórce,  
• transport materiałów z rozebranych elementów,  
• układanie i segregowanie materiałów na placu budowy, 
• wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,  
• utrzymanie czystości i porządku stanowisk roboczych, 
• oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,  
• załadunek i wywóz materiałów,  
• koszty składowania gruzu na wysypisku oraz utylizacji,  
• koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 
• Zasyp wykopów 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 
późniejszymi zmianami).  
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• Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, 
poz. 251 z późniejszymi zmianami). 

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 
 
SST 03 - WYKONYWANIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montaż urządzeń elementów małej 
architektury. 
1.2. Zakres stosowania ST Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  
1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z montowaniem elementów   małej architektury. 
1.4. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami i z definicjami podanymi w  „Wymagania ogólne”. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, 
ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania ogólne”.   
Elementy powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników 
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Wszystkie elementy muszą 
być spójne kolorystycznie i stylistycznie. 
5.1 ALTANA 
Projektowany element małej architektury jest wolnostojący o przeznaczaniu 
rekreacyjnym. Element małej architektury o lekkiej konstrukcji drewnianej. 
Posadowiony na stopach fundamentowych zgodnie z częścią rysunkową. 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 29,16M² 
WYMIARY: 5,4X5,4M 
WYSOKOŚĆ: 2,8M 
KĄT NACHYLENIA DACHU: 2° 
KONSTRUKCJA: DREWNO KLEJONE  
SŁUPY: 12X24CM 
OCZEP: 8X24CM 
KROKIEW: 4,5X22CM 
PŁATEW: 4,5X22CM MONTOWANA ZA POMOCĄ WKRĘTÓW NAPRZEMIENNIE DO 
KROKWI,  
Łączenia za pomocą łączników ciesielskich aluminiowych, dodatkowe. Dodatkowo należy 
zastosować łączniki stalowe kątowe w połączeniach słupa do oczepu  usztywniając węzeł, 
tak aby parcie boczne wiatru nie skrzywiło konstrukcji. 
Montaż słupów do betonu za pomocą łącznika słupa M20, H=30 lub innej kotwy stalowej.  
Fundamenty: stopy fundamentowe  30x30x90cm z betonu C20/25 na 10cm warstwie 
chudego betonu. Pokrycie dachu papa na deskowaniu pełnym, ostatnia warstwa gont 
bitumiczny w kolorze grafitowym, wzór prosty. (Alternatywa: płyta OSB, membrana 
Norweska).  
Dach zakończony rynną i obróbką blacharską w koło belek poziomych zabezpieczając je 
przed deszczem i śniegiem. Rynna 75mm, rynna spustowa 63mm. Obróbka blacharska w 
kolorze antracytowym.  
Sufit wykończony jest boazerią ze świerka skandynawskiego 19mm. 
Wypełnienie ścian z kantówek świerk skandynawski C24 o przekroju 45mm x 22mm. 
Malowanie Altany to 1 warstwa powłoki zabezpieczającej oraz 3 powłok lazury koloryzującej. 
Montaż czarnych listew LED w belkach w koło wejść do altany.  
Szczegóły rozwiązań projektowych znajdują się w części graficznej. 
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5.2 Tężnia  
Projektowany element małej architektury jest wolnostojący o przeznaczaniu 
rekreacyjnym. 
Element małej architektury o lekkiej konstrukcji drewnianej. Posadowiony na stopach 
fundamentowych zgodnie z częścią rysunkową. 
5.2.1 Zadaszenie tężni 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 34,57M². 
WYMIARY: 5,88X5,88M 
WYSOKOŚĆ: 2,8M 
KĄT NACHYLENIA DACHU: 2° 
KONSTRUKCJA: DREWNO KLEJONE  
SŁUPY: 12X24CM 
OCZEP: 8X24CM 
KROKIEW: 4,5X22CM 
PŁATEW: 4,5X22CM MONTOWANA ZA POMOCĄ WKRĘTÓW NAPRZEMIENNIE DO 
KROKWI,  
Łączenia za pomocą łączników ciesielskich aluminiowych, dodatkowe. Dodatkowo należy 
zastosować łączniki stalowe kątowe w połączeniach słupa do oczepu  usztywniając węzeł, 
tak aby parcie boczne wiatru nie skrzywiło konstrukcji. 
Montaż słupów do betonu za pomocą łącznika słupa M20, H=30 lub innej kotwy stalowej.  
Fundamenty: stopy fundamentowe  30x30x90cm z betonu C20/25 na 10cm warstwie 
chudego betonu. Pokrycie dachu papa na deskowaniu pełnym, ostatnia warstwa gont 
bitumiczny w kolorze grafitowym, wzór prosty. (Alternatywa Membrana Norweska). Rynna 
75mm, rynna spustowa 63mm. Obróbka blacharska w kolorze antracytowym.  
 Dach pokryty Norweską membraną zakończony rynną i obróbką blacharską w koło belek 
poziomych zabezpieczając je przed deszczem i śniegiem.  
Sufit wykończony jest boazerią ze świerka skandynawskiego 19mm. 
Wypełnienie ścian z kantówek świerk skandynawski C24 o przekroju 45mm x 22mm. 
Malowanie Altany to 1 warstwa powłoki zabezpieczającej oraz 3 powłok lazury koloryzującej. 
Montaż czarnych listew LED w belkach w koło wejść do altany.  
Szczegóły rozwiązań projektowych znajdują się w części graficznej. 
5.2.2 Słup tężni 
Wymiary: 1,6x3m 
Wysokość: 2,5m 
Konstrukcja tężni – drewno sosnowe/świerkowe klasy C24 impregnowane preparatem 
chroniącym przed działaniem czynników zewnętrznych w kolorze oraz gałązek tarniny. 
Elementy połączeń: łączniki i śruby ze stali kwasoodpornej.  
Tężnia wyposażona w zbiornik na solankę o pojemności ok. 900 l zamontowany w dolnej 
części tężni z żywicy epoksydowej, instalacja rozprowadzająca solankę – wąż do solanki 
19mm, rura perforowana pcv 21mm. W zbiorniku zamontowana pompa o mocy 73W oraz o 
wydajności do 3800l/h która pompuje solankę do górnej części tężni skąd spływa swobodnie 
z powrotem do zbiornika po gałązkach tarniny. Spływająca solanka jest filtrowana 
przepływając przez matę filtracyjną znajdującą się w dolnej części tężni. Pompa 
zabezpieczona wyłącznikiem pływakowym przed suchobiegiem. Sterowanie i 
zabezpieczenie pracy tężni następować będzie poprzez wyłącznik czasowy oraz bezpiecznik 
różnicowo-prądowy zamontowane w szafce elektrycznej. W górnej części tężni 
zamontowanych zgodnie z projektem branży elektrycznej). Roztwór stosowanej solanki 16-
20%. Tężnia posadowiona na wylewce betonowej gr. 25cm z betonu C20/25, zbrojonego 
siatką zbrojeniową stalową 3mm, zamontowana do betonu kotwami stalowymi.  
Szczegóły rozwiązań projektowych znajdują się w części graficznej. 
5.3 Pomost - podest widokowy  
Wymiary: dł. 10m szer. max 1,6m. 
Powierzchnia:  
 Zaprojektowano podesty widokowe drewniane o konstrukcji złożonej za słupów drewnianych 
dębowych o średnicy ø15cm oraz ø10cm. Słupy projektuje się z drewna dębowego klasy 
D50. Wbijane w nawierzchnię  powinny być zabezpieczone materacem siatkowo-kamiennym 
(gabionem na włókninie filtracyjnej) zabezpieczającego przed osunięciem gruntu. Słupy 
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drewniane powinny być dokładnie zaimpregnowane ciśnieniowo preparatami olejowymi do 
drewna. 
Podest drewniany zaprojektowano z drewna dębowego, w postaci desek ryflowanych 
grubości 5cm układanych na konstrukcji drewnianej równolegle do spadku. Deski 
przymocować do belki drewnianej o przekroju 10x10cm z drewna dębowego klasy D30, za 
pomocą wkrętów konstrukcyjnych do drewna. Zabezpieczy to elementy drewniane przez 
przesuwaniem i klawiszowaniem. Szczegóły rozwiązań projektowych znajdują się w części 
graficznej. 
Elementy wbijane należy zabezpieczyć poprzez ułożenie materaca siatkowo-kamiennego 
(gabionu na włókninie filtracyjnej), na całej długości wbijanych elementów. 
Szczegóły rozwiązań projektowych znajdują się w części graficznej. 
5.4 Barierki 
Barierki istniejące, zlokalizowane  wzdłuż promenady należy wymienić na nowe, dodatkowe 
barierki projektuje się przy tarasach widokowych.  
Wysokość: 1,1m. 
Słupki: 10x10cm, wys. 104cm 
Wzmocnienie poziome z kantówki 4x8cm 
Poręcz drewniana 10x6cm 
Dodatkowe wypełnienie z 4szt rurki ze stali nierdzewnej Ø 25mm.  
Montaż słupów do konstrukcji podestu śrubami minØ12m, H 30, dodatkowe klejenie. Łączenia 
na wpust dodatkowe klejenieoraz wkręt zaślepiony od góry – przy poręczy. 
Szczegóły rozwiązań projektowych znajdują się w części graficznej. 
5.5 Bujak - delfin 
Wymiary minimalne: 85x30cm, strefa bezpieczeństwa 345x230cm, wys. 81cm, wysokość 
swobodnego upadku: 50cm. Konstrukcja stalowa, płyty ścianek z kolorowego 
trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm. Elementy stalowe należy zabetonować 
betonem C16/20 o wymiarach odpowiednich dla danego elementu, wskazanym przez 
producenta. Szczegóły elementu podano w załącznikach. 
5.6 Bujak - ryba 
Wymiary minimalne: 42x90cm, strefa bezpieczeństwa 242x350cm, wys. 79cm, wysokość 
swobodnego upadku: 46cm. Konstrukcja stalowa, płyty ścianek z kolorowego 
trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm. Elementy stalowe należy zabetonować 
betonem C16/20 o wymiarach odpowiednich dla danego elementu, wskazanym przez 
producenta. Szczegóły elementu podano w załącznikach. 
5.7 BUJAK - WIELORYB 
Wymiary minimalne: 88x30cm, strefa bezpieczeństwa 348x230cm, wys. 85cm, 
wysokość swobodnego upadku: 50cm. Konstrukcja stalowa, płyty ścianek z 
kolorowego trójwarstwowego polietylenu hdpe o grubości 15 mm. Elementy stalowe 
należy zabetonować betonem c16/20 o wymiarach odpowiednich dla danego 
elementu, wskazanym przez producenta. Szczegóły elementu podano w 
załącznikach. 
5.8 ZJEŻDŻALNIA  
Wymiary minimalne: 317x393cm, strefa bezpieczeństwa 617x743cm, wys. 313cm, 
wysokość swobodnego upadku: 120cm. Słupy gięte w łuk wykonane z drewna drzew 
iglastych o grubości 9 cm, szerokości 26 cm i długości 280 cm, płyty z kolorowego 
trójwarstwowego polietylenu hdpe o grubości 15 mm, elementy stalowe ze stali 
nierdzewnej lub ocynk, antypoślizgowa płyta podestowa hpl o grubości 10 mm w 
kolorze antracytowym, liny polipropylenowe o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. 
Elementy stalowe należy zabetonować betonem c16/20 o wymiarach odpowiednich 
dla danego elementu, wskazanym przez producenta. Szczegóły elementu podano w 
załącznikach. 
5.9 HUŚTAWKA WAGOWA 
Wymiary minimalne: 291x37cm, strefa bezpieczeństwa 491x237cm, wys. 114cm, 
wysokość swobodnego upadku: 98cm. Konstrukcja stalowa, płyty siedzisk z 
kolorowego trójwarstwowego polietylenu hdpe o grubości 15 mm. Elementy stalowe 
należy zabetonować betonem c16/20 o wymiarach odpowiednich dla danego 
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elementu, wskazanym przez producenta. Szczegóły elementu podano w 
załącznikach. 
5.10 ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY 
Wymiary minimalne: 244x579cm, strefa bezpieczeństwa 544x879cm, wys. 313cm, 
wysokość swobodnego upadku: 150cm. Konstrukcja: słupy gięte w łuk wykonane z 
drewna drzew iglastych o grubości 9 cm, szerokości 26 cm i długości 280 cm, płyty z 
kolorowego trójwarstwowego polietylenu hdpe o grubości 15 mm, elementy stalowe 
ze stali nierdzewnej lub ocynk, antypoślizgowa płyta podestowa hpl o grubości 10 
mm w kolorze antracytowym, liny polipropylenowe o średnicy 16 mm z rdzeniem 
stalowym. Elementy stalowe należy zabetonować betonem c16/20 o wymiarach 
odpowiednich dla danego elementu, wskazanym przez producenta. Szczegóły 
elementu podano w załącznikach. 
5.11 ZESTAW STATEK 
Wymiary minimalne: 393x1440cm, strefa bezpieczeństwa 743x1750cm, wys. 450cm, 
wysokość swobodnego upadku: 140cm.  Wysokości podestów: 90, 108, 117, 140cm, 
konstrukcja: słupy gięte w łuk wykonane z drewna drzew iglastych o grubości 9 cm, 
szerokości 26 cm i długości 280 cm, płyty z kolorowego trójwarstwowego polietylenu 
hdpe o grubości 15 mm, elementy stalowe ze stali nierdzewnej lub ocynk, 
antypoślizgowa płyta podestowa hpl o grubości 10 mm w kolorze antracytowym, liny 
polipropylenowe o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Elementy stalowe należy 
zabetonować betonem c16/20 o wymiarach odpowiednich dla danego elementu, 
wskazanym przez producenta. Szczegóły elementu podano w załącznikach. 
5.12 TRAMPOLINA 
Wymiary minimalne: 150x150cm, strefa bezpieczeństwa 400x400cm, wysokość 
swobodnego upadku: 90cm.  Mata do skakania zbudowana z poliamidowych 
antypoślizgowych lameli o budowie żebrowanej, połączenia z lin 6mm. Skrzynie 
trampoliny cynkowane ogniowo pokryte nawierzchnią gumową sbr zapewniającą 
amortyzację podczas upadku. Montaż zgodnie z zaleceniami producenta. Szczegóły 
elementu podano w załącznikach. 
5.13 HUŚTAWKA PODWÓJNA 
Wymiary minimalne: 320x265cm, strefa bezpieczeństwa 297x750cm, wys. 355cm, 
wysokość swobodnego upadku: 129cm. Konstrukcja: słupy gięte w łuk wykonane z 
drewna drzew iglastych o grubości 9 cm, szerokości 26 cm i długości 280 cm, płyty z 
kolorowego trójwarstwowego polietylenu hdpe o grubości 15 mm, elementy stalowe 
ze stali nierdzewnej lub ocynk, antypoślizgowa płyta podestowa hpl o grubości 10 
mm w kolorze antracytowym, liny polipropylenowe o średnicy 16 mm z rdzeniem 
stalowym. Jedno siedzisko: deseczka jedno kubełkowe. Na górze słupy ozdobione 
wizerunkiem ryb. Elementy stalowe należy zabetonować betonem c16/20 o 
wymiarach odpowiednich dla danego elementu, wskazanym przez producenta. 
Szczegóły elementu podano w załącznikach. 
5.14 HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO 
Wymiary minimalne: 320x265cm, strefa bezpieczeństwa 297x750cm, wys. 355cm, 
wysokość swobodnego upadku: 129cm. Konstrukcja: słupy gięte w łuk wykonane z 
drewna drzew iglastych o grubości 9 cm, szerokości 26 cm i długości 280 cm, płyty z 
kolorowego trójwarstwowego polietylenu hdpe o grubości 15 mm, elementy stalowe 
ze stali nierdzewnej lub ocynk, antypoślizgowa płyta podestowa hpl o grubości 10 
mm w kolorze antracytowym, liny polipropylenowe o średnicy 16 mm z rdzeniem 
stalowym. Na górze słupy ozdobione wizerunkiem ryb. Elementy stalowe należy 
zabetonować betonem c16/20 o wymiarach odpowiednich dla danego elementu, 
wskazanym przez producenta. Szczegóły elementu podano w załącznikach. 
5.15 STOŻEK LINOWY 
Wymiary minimalne: 1000x1000cm, strefa bezpieczeństwa 1300x1300cm, wys. 500cm, 
wysokość swobodnego upadku: 130cm. Konstrukcja: ze stali nierdzewnej, 
zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy epdm. Liny polipropylenowe 
o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym.  Elementy stalowe należy zabetonować 
betonem c16/20 o wymiarach odpowiednich dla danego elementu, wskazanym 
przez producenta. Szczegóły elementu podano w załącznikach. 
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5.16 KULE POLIURETANOWE 
Kule i półkule na plac zabaw są wykonane z granulatów gumowych z powłoką 
epdm połączonych klejem poliuretanowym. Przykładowe wymiary śr. 350mm, śr. 
500mm, śr. 700mm. Należy zastosować 3rżne wymiary dostępne na ryku. Kule 
umieszczone są na placu zabaw oznaczone nr 3 na arkuszu projektu 
zagospodarowania ternu. Szczegóły elementu podano w załącznikach. 
5.17 LEŻAKI 
Wymiary: dł. 238cm x szer.200cm, wys. 145. Konstrukcja nośna wykonana z 
płaskownika 15x150mm ze stali kwasoodpornej szlifowanej. Rura zagłówkowa 
88,9x3mm ze stali kwasoodpornej szlifowanej. Pręt regulacyjny ø20mm ze stali 
kwasoodpornej szlifowanej. Siatka z liny polipropylenowej ø20mm i oczkiem ok. 
100x100mm, w kolorze zbliżonym do juty. Szczegóły elementu podano w 
załącznikach. 
5.18 ŁAWKA BETONOWA 
Wymiary : Wysokość całkowita ławki 90cm, wysokość siedziska min. 42cm, szerokość 
całkowita min. 50cm.  
Konstrukcja: beton architektoniczny (jasnoszary) opcjonalnie barwienie w masie. Stal 
kwasoodporna lakierowano proszkowo. Elementy drewniane impregnowane, deski 
siedziska i oparcia montowane w poprzek nie wzdłuż ławki. Element wolnostojący. 
Szczegóły elementu podano w załącznikach. 
5.19 ŁAWKA BEZ OPARCIA  
Wymiary : wysokość całkowita ławki min. 42cm, wysokość siedziska min. 42cm, dł. 
170cm. Konstrukcja: stal kwasoodporna lakierowano proszkowo. Elementy drewniane 
impregnowane, deski siedziska montowane w poprzek nie wzdłuż ławki. Element 
montowany za pomocą kotew stalowych do betonu.  Montaż do stóp 
fundamentowych na gł. Min 80cm, beton c16/20. Szczegóły elementu podano w 
załącznikach. 
5.20 ŁAWKA Z OPARCIEM 
Wymiary ławki na terenie parku: Wysokość całkowita ławki min. 85cm, wysokość siedziska 
min. 42cm, szerokość całkowita min. 55cm, dł. 170cm . 
Wymiary ławki w tężni: Wysokość całkowita ławki min. 85cm, wysokość siedziska min. 42cm, 
szerokość całkowita min. 55cm, dł. 564cm . 
 Stal kwasoodporna lakierowano proszkowo. Elementy drewniane impregnowane, deski 
siedziska i oparcia montowane w poprzek nie wzdłuż ławki. Element montowany za pomocą 
kotew stalowych do betonu.  Montaż do stóp fundamentowych na gł. min 80cm, beton 
C16/20.Szczegóły elementu podano w załącznikach. Szczegóły elementu podano w 
załącznikach. 
Ławki montowane na terenie parku oraz w tężni. 
5.21  ŁAWOSTOŁY 
Wymiary:  
Stół: Wysokość całkowita min. 74cm, szerokość min. 86cm, długość 180cm.  
Ławka bez oparcia: Wysokość całkowita 44cm, szer. 40cm.   
Stal kwasoodporna lakierowano proszkowo. Elementy drewniane impregnowane, deski 
siedziska montowane w poprzek nie wzdłuż ławki (nawiązanie do innych ławek na terenie 
parku. Element montowany za pomocą kotew stalowych do betonu. 
Ławo stoły wykonane w tej samej stylistyce co ławki na terenie parku, montowane w altanie. 
Montaż do stóp fundamentowych na gł. min 80cm, beton C16/20.Szczegóły elementu 
podano w załącznikach. Szczegóły elementu podano w załącznikach. 
5.22 Kosz na śmieci 
Wymiary: wysokość min. 100cm, szerokość min. 37cm, dł. min. 30cm, pojemność mn. 60 l. 
Wkład kosza wykonany z blachy cynkowanej. Popielniczka bezpieczna (pojemnik) z 
przetłoczonym i perforowanym deklem. Materiał: Stal kwasoodporna. Elementy drewniane 
impregnowane. Element montowany za pomocą kotew stalowych do betonu. Montaż do 
stóp fundamentowych na gł. min 80cm, beton C16/20.Szczegóły elementu podano w 
załącznikach. Szczegóły elementu podano w załącznikach. 
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5.23 Kosz na odchody 
Wymiary: wysokość min. 100cm, szerokość min. 37cm, dł. min. 37cm, pojemność mn. 45l. Logo 
psa wycięte w stali. Materiał: Stal kwasoodporna. Elementy drewniane impregnowane. 
Element montowany za pomocą kotew stalowych do betonu. Montaż do stóp 
fundamentowych na gł. min 80cm, beton C16/20. Szczegóły elementu podano w 
załącznikach. Szczegóły elementu podano w załącznikach. 
5.24 Tablica regulaminowa  
Wymiary: wys. 220cm, szer. 6cm, powierzchnia ekspozycji 70x100cm,  
Materiał: Stal kwasoodporna. Montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących. Montaż 
do stóp fundamentowych na gł. min 90cm, beton C16/20.Szczegóły elementu podano w 
załącznikach. Szczegóły elementu podano w załącznikach. 
5.25  Podajnik na ziarno 
Wymiary podajnika 40x85cm, wykonany z blachy w kolorze stalowym dopasowanym do 
reszty elementów małej architektury na terenie parku. Dodatkowo na automacie informacje 
o dokarmianiu zwierząt, logo Gminy ec. Do uzgodnienia z Inwestorem. Element montowany 
za pomocą kotew stalowych do betonu. Montaż do stóp fundamentowych na gł. min 80cm, 
beton C16/20.Szczegóły elementu podano w załącznikach. Szczegóły elementu podano w 
załącznikach. 
5.26 Postument na rzeźby  
Wymiary 35x35x80cm. Materiał: beton wibrowany zbrojony B30, kolor antracyt. Montaż za 
pomocą kotwy stalowej, którą należy zabetonować betonem C16/20 na gł. min. 60cm. 
Szczegóły elementu podano w załącznikach. 
5.27 Stół do gier 
Wymiary stołu: 85x85x8cm, wymiary siedziska: 35x40cm, wys. 43cm.  
Konstrukcja stolika wykonana z wibrowanego betonu zbrojonego klasy B30. Blat stolika jest 
szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem, co zapewnia wysoką odporność na 
działanie warunków atmosferycznych. Obrzeża i narożniki stolika okala aluminiowy profil o 
zaokrąglonych krawędziach. Siedziska stolika wykonane z listew z tworzywa sztucznego. 
Stolik1 z blatem do gry w  szachy. Stolik 2 z blatem do gry w chińczyka. Element przeznaczony 
do wkopania. Szczegóły elementu podano w załącznikach. 
5.28 Fontanna  
Fontanna składa się dziewięciu autonomicznych pływających agregatów fontannowych 
zamontowanych w kształt koła na powierzchni zbiornika wodnego.  Pojedyncze agregaty 
fontannowe stanowią jedną całość fontanny w zaprogramowanych pokazach wody i 
światła, jak i jako „fontanna tańcząca” z możliwością sterowania ręcznego strumieniami 
wody. Funkcja „fontanny tańczącej” uruchamiana jest na żądanie za pomocą telefonu 
spacerowicza skanując kod QR z tablic informacyjnych zamontowanych w bliskiej okolicy 
fontanny tj. na barierkach pomostów, siedziskach ławek, tablicy regulaminowej. Sterowanie 
ręczne strumieniami wody odbywa się za pomocą „panela sterowania manualnego” 
fontanną zamontowanego w miejscu z dobrym widokiem na fontannę. 
Programy fontanny: 
Działanie fontanny to programowo połączone i zsynchronizowane z sobą wszystkie agregaty 
fontannowe w zaprogramowanych siedmiu dynamicznych różnych od siebie widowiskach 
wody i światła. Trzy programy wraz z programem siódmym to bazowa praca automatyczna 
działająca w czasie innym niż czasy uruchomienia jednego z dwóch pokazów dźwiękowych 
„tańczącej fontanny” lub uruchomienia fontanny w trybie pracy z „panela sterowania 
manualnego”. Pierwszy to program spoczynkowy polegający na ospałym unoszeniu 
strumienia wody na wysokość około 1 m co dwie sekundy z każdej po kolei dyszy w kierunku 
zgodnym z kierunkiem wskazówek zegara, podświetlony różnobarwnie po zmroku. Program 
ten działa zawsze gdy nie jest uruchomiony którykolwiek z pozostałych sześciu programów, 
również w czasie nieaktywności fontanny, czyli przez całą noc. Drugi program 
ośmiominutowy, trzeci program dwunastominutowy, to dynamiczne pokazy różnorodnie 
uruchamianych pionowych strumieni wody tak aby w jak najefektowniejszy sposób 
zaprezentować grę wody i światła. Kolejne dwa programy czwarty i piąty to programy 
uruchamiane na żądanie kodem QR „fontanny tańczącej”, szósty program to zabawa 
strumieniami za pomocą panela sterowania manualnego fontanną, ostatni siódmy program 
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uruchamia fontannę zmieniającą automatycznie obrazy wodne zamontowaną po środku 
okręgu. 
Zaprogramowanie fontanny: 
Pierwsze sześć programów steruje strumieniami fontanny agregatu nr 1 do agregatu nr 8. 
Program siódmy to uruchamianie autonomicznego agregatu fontannowego nr 9, który za 
pomocą zamontowanych na nim trzech dysz  automatycznie zmienia obrazy wodne co 1 
min w kolejności losowej tworząc cyklicznie siedem różnych od siebie obrazów wodnych. 
Rozpoczynając od pełnej godziny, co dwadzieścia minut fontanna załącza się  w tryb 
pokazów programów pierwszego, drugiego, trzeciego i siudmego. W programie drugim w 
pierwszych dwóch minutach i ostatnich dwóch (cały drugi program trwa 8min) fontanna 
wytryskuje wodę w sposób powolny, „ospały”, wykorzystując połowę swojej maksymalnej 
mocy, środkowe cztery minuty to praca dynamiczna z maksymalną mocą unoszenia 
strumieni do góry, jak również ich podświetlenia po zmroku w różnobarwny sposób. Trzeci 
program który trwa 12 min to wielokolorowe dynamiczne zademonstrowanie różnych 
układów i wysokości strumieni z pełnym wykorzystaniem możliwości fontanny. Programy 
czwarty i piąty to programy „tańczącej fontanny” w rytm muzyki do dwóch utworów 
instrumentalnych podświetlanych po zmroku w odpowiedniej kompozycji efektów świetlnych 
i muzyki odtwarzanej z telefonu osoby która na życzenie za pomocą skanowania kodu QR i 
„strony www” w tryb „fontanny tańczącej” fontannę uruchomiła. Program siódmy to 
załączanie pracy automatycznej agregatu nr  9. Do programów „fontanny tańczącej” należy 
strona www obsługującą w intuicyjny sposób wybór utworu w jakim fontanna ma uruchomić 
pokaz „fontanny tańczącej”. Aplikacja uniemożliwia uruchomienie „fontanny tańczącej” 
spoza jej otoczenia, jak i również pozwala innym użytkownikom dołączenie do odtwarzanego 
pokazu, gdy ten podczas jego trwania zeskanował kod QR, a w wypadku wygaszenia ekranu 
ostatniego  użytkownika powodować przejście fontanny z trybu „tańczącej fontanny” w tryb 
automatycznego odtwarzania programów pierwszego, drugiego, trzeciego oraz siódmego. 
Zabawa strumieniami za pomocą „panela sterowania manualnego” odbywa się gdy 
którykolwiek z czujników zbliżeniowych zamontowanych w blacie panela zarejestruje zmianę 
stanu na nim. Spowoduje to uruchomienie pulpitu sterowniczego programu szóstego, który 
jest programem odpowiedzialnym za uruchamianie poszczególnych strumieni wody w 
zależności od ilości wzbudzonych czujników i czasu trwania wzbudzenia. Fontanna przechodzi 
z trybu pracy z „panela sterowania” programu szóstego w tryb pracy automatycznej 
programów pierwszego, drugiego, trzeciego i siódmego gdy w czasie 10 s nie nastąpi zmiana 
stanów na którymkolwiek z czujników. Fontanna również powróci do pracy automatycznej w 
chwili gdy jeden lub więcej czujników będzie wzbudzony na czas dłuższy jak 10 s, jak i również 
każdy ze strumieni gdy czas jego zadziałania przekroczy 10 s, a w czasie działania nie będzie 
na nim zmiany stanu, strumień ten zostanie wyłączony do czasu ponownego wzbudzenia 
czujnika. Aktywowanie programu szóstego przerywa program naprzemiennego odtwarzania 
programów pierwszego, drugiego, trzeciego i siódmego powodując możliwość zabawy 
strumieniami z „panela sterowania manualnego” fontanną. Zabawa strumieniami za 
pomocą „panela manualnego”  jest niemożliwa gdy trwa odtwarzanie programu czwartego 
lub piątego „fontanny tańczącej”. Programy „fontanny tańczącej” są nadrzędne nad 
wszystkimi pozostałymi programami. W chwili gdy fontanna uruchomiona jest w trybie pracy z 
„panela sterowania” manualnego, a zostanie zainicjowany któryś z dwóch programów 
„fontanny tańczącej”, panel i wszystkie pozostałem programy pozostaną nieaktywne do 
momentu gdy program „fontanny tańczącej” skończy się lub zostanie zakończony przed 
czasem jego trwania, czyli zniknięciu ekranu ze stroną www sterowania „fontanną tańczącą” 
na telefonie ostatniej osoby podziwiającej pokaz „fontanny tańczącej”. Program siódmy 
uruchomiony jest w czasie aktywnym działania z działaniem któregokolwiek programu 
pierwszego, drugiego i trzeciego . Czasem aktywnym działania fontanny nazywamy godziny 
w których będzie możliwość uruchamiania programów drugiego, trzeciego, czwartego, 
piątego, szóstego i siódmego. W czasie kiedy programy drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i 
siódmy są nieaktywne, aktywny jest program pierwszy, który jest programem działającym 
również przez całą noc do czasu uaktywnienia się programów od drugiego do siódmego. 
Harmonogram w jakich godzinach aktywne są programy od drugiego do siódmego 
ustawiane są za pomocą zegara sterującego programami. 
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Parametry przykładowe fontanny: 
Zasilanie      - 3x400 V 
Moc przyłącza     - 28 kW 
Moc łączna agregatów nr 1 do nr 8               - 34 kW 
Moc pompy pojedynczego agregatu  - 4,25 kW 
Moc pompy agregatu nr 9                - 3,2 kW 
Sterowanie pojedynczą pompą   - przemiennik częstotliwości 
Zużycie energii na godzinę - 9,5 kWh (w trybie pracy automatycznej z   programem 
pierwszym, drugim, trzecim i siódmym) 
Zużycie energii programu pierwszego - 1 kWh/h (program spoczynkowy) 
Moc łączna podświetlenia agregatów 
nr 1 do nr 8      - 1344 W LED RGB 
Moc poj. lampy agregatów nr 1 do nr 8              - 168 W LED RGB 
Moc podświetlenia agregatu nr 9               - 216 W LED RGB  
Moc poj. lampy agregatu nr 9   - 54W LED RGB 
Podświetlenie agregatów nr 1 do nr 8  - dynamiczne/płynne pełna paleta barw 
RGB 
Podświetlenie agregatu nr 9  - powolne przechodzenie koloru przez pełną paletę 
barw w zaprogramowanym układzie pracy 
Czas przejścia cyklu kolorów agregatu nr 9 - 2 min 
Dysze agregatów nr 1 do nr 8   - kumulacyjna wys. od 0,1 m do 22 m 
Dysze agregatu nr 9  - kumulacyjna wys. od 1 m do 15 m 

- dysza kielich wys. od 0,5 m do 2 m, szer. 
od 2m do 8 m (obraz w kształcie kielicha) 
- dysza osiem łuków wodnych wys. od 1 m 
do 3 m, szer. od 2 m do 16 m (osiem 
promienistych strumieni pod kontem 60 
stopni dookoła)  

Zmiana obrazów agregatu nr 9  - zmiana obrazu wodnego co 1 min uzyskanie z 
trzech podstawowych dysz kombinacji siedmiu różnych obrazów wodnych 
Załączanie dysz agregatu nr 9 - elektrozawory pośredniego zadziałania 
Zmiana wielkości obrazów agregatu nr 9 - dynamiczne zaprogramowane sterowanie 
wydajnością pompy wpływające na szerokość oraz wysokość poszczególnych obrazów 
wodnych 
Kształt zakotwienia agregatów nr 1 do nr 8             - koło  średnicy 20 m 
Miejsce zakotwienia agregatu nr 9             - centralnie między agregatami nr 1 do nr 8 
Odległość zamontowania fontanny od jej  
środka do skrzynki sterowniczej                - 75 m 
Programy - program nr 1 (tryb spoczynkowy) 

- program nr 2 czas trwania 8 min 
 - program nr 3 czas trwania 12 min 
  - program nr 4 tańcząca fontanna 4 min 
       - program nr 5 tańcząca fontanna 8 min 
       - program nr 6 panel sterowania 
manualnego 

 - program nr 7 agregat nr 9 
automatycznie zmieniający obrazy 
wodne 

Uruchamianie fontanny - zegar programowalny, włącznik wewnątrz szafy sterowniczej 
umożliwiający pracę w trybie naprzemiennym ciągłym z programami nr 2, nr 3 i nr 7 
uwzględniając działanie programów nr 4, nr 5, nr 6 
Uruchamianie fontanny w trybie fontanny  
tańczącej QR - modem GSM na żądanie skanując kod QR 
Załączenie oświetlenia fontanny - sterownik astronomiczny 
Panel sterowania manualnego - wykonany z blachy stalowej wg projektu zgodnego z 
elementami małej architektury 
Czujniki panela sterowniczego - 0/1 zbliżeniowe o odległości zmiany stanu od 1cm 
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Zabezpieczenia - różnicowo-prądowe, zwarciowe, przeciążeniowe, braku-asymetrii faz 
Złącza kablowe podwodne - IP68 zalewane elektroizolacyjnie 
Szafa sterownicza:        - IP54 ogrzewana/wentylowana  tworzywo termoutwardzalne 
z fundamentem odporna na warunki atmosferyczne 
Pływaki - wypornościowe odporne na wodę i promieniowanie UV w kolorze czarnym 
Obciążenie                                  - elementy  betonowe 30 kg 
Tablica QR  - 3 szt. informacyjna z kodem QR z instrukcją uruchomienia „tańczącej 
fontanny” 
 
Panel sterowania wykonany z blachy 8mm, pomalowany proszkowo (Ral 7035 Mat), noga 
oklejona tą samą deską z której zbudowane są inne elementy małej architektury. Blat panela 
demontowany od nogi, przytwierdzony do nogi od spodu ośmioma śrubami M8 z 
zabezpieczeniem. Noga mocowana poprzez kotwy do fundamentu 0,5/0,7m3.   
5.29 Tor rowerowy 
Tor składa się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej 
kolejności, by możliwe było rozpędzanie się  i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. 
Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę po której można jeździć w obu 
kierunkach. Skarpy torów zadarnione trawą metodą hydrosiewu. 
Parametry toru dla młodzieży: 

powierzchnia asfaltowa w rzucie ok. 277,2 m2, 
szerokość warstwy jezdnej toru ok. 170 cm, 
wysokość zakrętów profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni 
asfaltowej w najniższym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie 
bandy) - 85 cm, 
ilość zakrętów profilowanych – 4 szt 
Tor pumptrack służyć ma użytkownikom – amatorom terenowej jazdy na rowerze. 
Obiekt projektuje się jako utwardzony tor mieszanką mineralno-asfaltową AC 8 o 
uziarnieniu do 8 mm, przeznaczoną na kategorię ruchu KR 1. 
W celu złagodzenia skarp torów rowerowych projektuje się minimalne nachylenie 
1:2. Tor projektuje się tak, by umożliwiał jazdę zarówno na deskorolkach, rolkach czy 
hulajnodze. 

Zakres robót ziemnych związanych z budową torów rowerowych: 
Nasypy: 
1. Uformowanie nasypów (przeszkody, zakręty)  
2. Kruszywo łamane frakcji 0/31,5 mm  
3. Asfalt (beton asfaltowy) AC 8s  
Przy transporcie mas ziemnych na teren budowy przyjąć współczynnik spulchnienia 
1,25 

W celu weryfikacji prawidłowego wykonania rowerowego placu zabaw wymagane jest 
przedstawienie certyfikatu Stowarzyszenia ekspertów ds. obiektów do sportów 
ekstremalnych. 
3. TRANSPORT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. Wszystkie 
materiały  powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, ze nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów 
4. SPRZĘT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Fundamenty powinny być umieszczane w gruncie na głębokość minimalną podaną w 
dokumentacji projektowej lub przez producenta . Podłoże wokół fundamentów powinno być 
ubijane i zagęszczane. Elementy stalowe należy zabetonować betonem wskazanym w 
dokumentacji o wymiarach odpowiednich dla danego elementu i zgodnie z zaleceniami 
producenta.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano „Wymagania 
ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa: elementy. małej arch. szt 
8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy 
płatności podano w „Wymagania ogólne” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena dostawy i montażu : elementy małej arch. 1szt,  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 1.Piasek do betonów i zapraw 2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
zwykłego. 3. PN-B-32250 Materiały budowlane 4. Cynkowanie ogniowo zgodnie z normą PN-
EN ISO 1461. 
 
SST 04- BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ  
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z budowa toalety. 
1.2.Zakres stosowania SST. Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie  
1.3. Zakres robot objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robot związanych z wykonaniem toalety. 
1.4.Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w „Wymagania ogólne”. Ogólne wymagania dotyczące robot 
podano w „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
„Wymagania ogólne” pkt  8. 

Konstrukcję toalety stanowi szkielet spawany z profili stalowych ze stali St3S: 
 - rama dolna z ceownika 140x60x5 mm 
 - belki stalowe podłogi - ceownik 70x50x4 mm co 0,55 m 
 - słupy i wieńce toalety z kątownika 80x80x5 mm 
 - słupek pośredni - profil zamknięty 50x50x4 mm 
 - ścianka działowa – profil zamknięty 50x50x2 mm  
 Wymiary toalety L*B*H (długość*szerokość*wysokość) = 2,640*2,140*3,05 [m] 

KONSTRUKCJA – Elementy nośne i konstrukcyjne obiektu zaprojektowano z profili stalowych 
zespawanych w elementy prefabrykowane i ocynkowanych ogniowo (segmenty). 
Połączenia segmentów zaprojektowano skręcane, śrubowe; 
FUNDAMENTY – Przewidziano fundament betonowy w formie płyty żelbetowej gr. 20 cm 
wylewanej na warstwie chudego betonu i podsypki piaskowej. Poziom posadowienia płyty 
żelbetowej: - 0,425m. Poziom wewnętrzny podłogi +/- 0,00 na wejściu do toalety przewidziano 
na poziomie 2 cm powyżej poziomu chodnika (poziom chodnika -0,02m).. 
Chudy beton: B 7,5 
Beton konstrukcyjny: B 25 
Zbrojenie: stal 18G2 
ŚCIANY - Ściany zewnętrzne gr 10 cm wykonane z płyty warstwowej gr 10 cm (blacha 
zewnętrzna ocynkowana i lakierowana, blacha wewnętrzna ocynkowana i lakierowana). 
Ścianka o konstrukcji metalowej, ocynkowanej pozwalająca na zamocowanie  wszelkich 
niezbędnych urządzeń od strony komory technicznej. Wykończenie ścianki od strony kabiny z 
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płyty HPL gr 6mm. Niektóre części ścianki są otwierane do wewnątrz kabiny umożliwiając 
obsłudze serwisowanie urządzeń i przechowywanie środków czyszczących.  
STROP - Strop wykonany z płyty warstwowej gr 15 cm (blacha zewnętrzna ocynkowana i 
lakierowana, blacha wewnętrzna ocynkowana i lakierowana). 
PODŁOGA - Warstwy podłogowe: 
- wykładzina PCV. 
- warstwa wyrównawcza 0,5cm, 
- płyta żelbetonowa w spadku 5 do 7cm na ruszcie stalowym, 
- folia PE , 
- styropian gr. 7 cm, 
- blacha osłonowa z blachy trapezowej ocynkowanej, 
- styropian z dodatkiem środków hydrofobowych gr. 5 cm 
- płyta żelbetowa gr. 20 cm wylewana na chudy beton 
- podsypka piaskowa 
STOLARKA OKIENNA 
Zaprojektowano okno PCV doświetlające pomieszczenie toalety. Okno jest stałe, 
nieotwierane przeszklone szybą zespoloną matową, klasy P2. 
DRZWI  
Drzwi aluminiowe zewnętrzne uchylne na zewnątrz, jednoskrzydłowe  90x200 cm w świetle 
ościeżnicy, wyposażone w  otwory nawiewne w dolnej części drzwi oraz zamek patentowy. 
Dodatkowo przewidziano elektrozaczep sterowany przez elektroniczny sterownik drzwi 
współpracujący z: 
Zewnętrzną sygnalizacją stanu WOLNE/ZAJĘTE/NIECZYNNE , 
wewnętrznym panelem blokowania i otwierania drzwi  
alarmem odblokowującym drzwi w przypadku jego użycia. 
ZEWNĘTRZNE OZNAKOWANIE „WC PUBLICZNE”: 
Przewidziano oznakowanie WC  
Oświetlenie wejścia: Oprawa zewnętrzna 230V sterowana czujnikiem zmierzchowym. Ten sam 
czujnik steruje oświetleniem gabloty i oznakowania WC. 
DASZEK ZEWNĘTRZNY  
Daszek zewnętrzny nad wejściem (montowany na miejscu montażu) wykonany z poliwęglanu 
litego zamocowanego na ozdobnych elementach wykonanych ze stali nierdzewnej. 
WYPOSAŻENIE W PRZYBORY SANITARNE. 
• Muszla ustępowa ze stali nierdzewnej, wisząca, przystosowana dla osób 

niepełnosprawnych spłukiwana przyciskiem ręcznym. Nie przewidziano deski 
sedesowej.  

• Podajnik papieru toaletowego, naścienny, metalowy, zamykany na kluczyk, rozmiar rolki 
32 cm. 

• Automatyczny zespół umywalkowy: kompaktowy zespół wykonany w stali nierdzewnej, 
z automatycznym, sekwencyjnym uruchamianiem podajników: mydła, ciepłej wody i 
ciepłego powietrza. Zespół zabudowany jest w ścianie działowej i zasilany  elektrycznie 
230V. 

• Złączka do węża, kratka ściekowa – złączka do węża umieszczona jest w komorze 
technicznej dostępna po otwarciu drzwiczek serwisowych. Podłogową kratkę ściekową 
umieszczono w pobliżu miski ustępowej. Podłoga wykonana w spadku do kratki 
ściekowej. 

• Pojemnik na śmieci kosz ze stali nierdzewnej umieszczony w komorze technicznej. Od 
strony toalety znajduje się tylko uchylna klapa wrzutnika śmieci umieszczona nad 
koszem znajdującym się za ścianką działową.  

• Poręcze dla niepełnosprawnych – stalowe białe, 2 szt stałe i 1 szt podnoszona, 
mocowane do ścian. 

3. TRANSPORT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt10. 
Wszystkie materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 
w czasie transportu. Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, ze nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
4. SPRZĘT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robot. Ogólne zasady wykonania robot podano w 
„Wymagania ogólne” pkt 11 . 
Obiekt modułowy dostarczany gotowy na miejsce budowy. 
Producent zapewnia: 
1. Dostawę i montaż obiektu na wykonanym fundamencie wraz z dźwigiem do rozładunku, 
2. Podłączenie obiektu do wykonanych przyłączy, 
3. Rozruch i sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń, 
4. Dokumentację obiektu obejmującą: 
- instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń, 
- atesty na materiały użyte do budowy obiektu, 
- plan higieny obiektu. 
Przed przywiezieniem obiektu firma realizująca zadanie powinna zapewnić: 
Geodezyjne wytycznie budynku 
Wykonanie fundamentów zgodnie z projektem oraz projektem fundamentów. 
Wykonanie przyłączy zgodnie z oddzielą specyfikacją. 
Fundamenty: 
Poziom wewnętrzny podłogi +/- 0,00 na wejściu do toalety przewidziano na poziomie 2 cm 
powyżej poziomu chodnika (poziom chodnika -0,02m). 
Przewidziano fundament betonowy w formie płyty żelbetowej gr. 20 cm wylewanej na 
warstwie chudego betonu i podsypki piaskowej. Poziom posadowienia płyty żelbetowej: - 
0,425m.  
Na fundamencie należy wykonać izolacje ze styropianu z dodatkiem środków 
hydrofobowych gr. 5 cm zamkniętego po obwodzie kabiny kostką brukową gr. 6 cm lub 
zabetonować. Ustawić konstrukcję podłogi na kostce/betonie. 
Po posadowieniu obiektu na płycie, pionowe krawędzie płyty oraz ramy stalowej obiektu 
należy ocieplić warstwą styropianu z dodatkiem środków hydrofobowych o grubości 4 cm. 
Izolację poziomą wykonać z 2 warstw lepiku na zimno. 
Chudy beton: B 7,5 
Beton konstrukcyjny: B 25 
Zbrojenie: stal 18G2 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt12.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 13. 
Jednostka obmiarowa: budynek wraz z płyta betonową i wyposażeniem – kpl. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 14. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy 
płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 15. Cena: budynek wraz z płyta betonową i 
wyposażeniem – kpl. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 
późniejszymi zmianami. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 
 
SST 05- WYKONANIE NASADZEŃ,  TRAWNIKÓW I ŁĄKI KWIETNEJ 
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1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem nasadzeń i 
trawników. 
1.2.Zakres stosowania SST. Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie  
1.3. Zakres robot objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robot związanych z wykonaniem nasadzeń i trawników. 
1.4.Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w „Wymagania ogólne”. Ogólne wymagania dotyczące robot 
podano w „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
„Wymagania ogólne” pkt  8. 
Ziemia urodzajna powinna posiadać właściwości zgodne  z wymaganiami pod poszczególne 
grupy roślin:  

• ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy 
• nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemicznie 
• należy przewidzieć zakup ziemi urodzajnej do zaprawy dołów i rozścielenia  w 

miejscu sadzenia roślin. 
Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem 
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

• dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-
67022, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest 
nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy, 

• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,  
• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłuża przewodnik,  
• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
• u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła 

korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,  
• pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie 

formujące, np. u form kulistych,  pędy boczne korony drzewa powinny być 
równomiernie rozmieszczone,  

• przewodnik powinien być wyraźnie prosty,  
• blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  
• krzewy liściaste muszą mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z 

typowymi dla odmiany rozgałęzieniami,  
• rośliny iglaste powinny mieć barwę igieł typową dla odmiany, 
• drzewa iglaste muszą posiadać przewodnik i być w pełni rozgałęzione; odstępy 

między okółkami jak również przyrost z ostatniego roku muszą być proporcjonalne 
do wielkości całej rośliny,  

• system korzeniowy sadzonek właściwy dla gatunku,  bez uszkodzeń, 
nieprzesuszony,  

• materiał sadzeniowy powinien zostać zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 
Wady niedopuszczalne: 

• silne uszkodzenia mechaniczne roślin,  
• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,  
• ślady żerowania szkodników, 
• oznaki chorobowe, 
• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,  
• martwice i pęknięcia kory, 
• uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,  
• dwupędowe korony drzew formy piennej, 
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• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
• nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku. 

 
Tabela 1 Spis roślinności  

Lp. Nazwa Wielkość Ilość  
1 Berberys thunbergii 'Green 

Carpet'  
Ø min 40cm 
min. C2 

2397szt 

2 Spartyna grzebieniasta 
'Aureomarginata'      

Wys. min 50cm 
min. C2 

654szt 

3 Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl 
Foester'      

Wys. min 40cm 
min. C2 

235szt 

4 Rozplenica japońska 
'Hameln'      

Wys. min 40cm 
min. C2 

340szt 

5 Trawa pampasowa 'Pumila'    
  

Wys. min 60cm 
min. C2 

679szt 

6 Miskant chiński 'Gracillimus'    
  

Wys. min 50cm 
min. C2 

1092szt 

7 Winobluszcz trójklapowy      Wys. min 40cm 
min. C2 

10szt 

 
Nasiona trawnika  - Do zasiewów dobrać mieszankę traw o charakterze uniwersalnym, o 
dobrej wegetacji w warunkach półcienistych. 
Łąka kwietna 

Mieszanka zawiera 80% wolno rosnących traw i 20% niskich kwiatów odpornych na 
koszenie. Dobre rozwiązanie, łączące właściwości użytkowe trawników i walory ekologiczne 
roślin kwitnących. W składzie znajduje się 7 gatunków traw i ponad 20 gatunków dzikich 
kwiatów. Pierwsze z nich zakwitną już wiosną, dodając przestrzeni koloru. 
Mieszanka służy do zakładania od podstaw wielogatunkowych ekstensywnych trawników w 
miejscach, które będą koszone kilkukrotnie w sezonie. Ze względu na duży udział traw nie 
nadaje się do podsiewu istniejącej darni. Gatunki roślin tworzących mieszankę sprawdzą się 
na glebach próchniczych i przeciętnych, na stanowiskach umiarkowanie wilgotnych. Miejsce 
wysiewu powinno być półcieniste. Skład  mieszanki znajduje się w dokumentacji projektowej 
wykonawczej. 
3. TRANSPORT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt10. 
Wszystkie materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 
w czasie transportu. Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, ze nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
4. SPRZĘT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robot. Ogólne zasady wykonania robot podano w 
„Wymagania ogólne” pkt 11 . 
Wykonanie nasadzeń  

• sadzenie roślin produkowanych w kontenerach można wykonywać w terminie od 15 
marca do 30 listopada (najkorzystniej wiosną po rozmarznięciu gleby w terminie od 15 
marca do 15 maja i jesienią w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada),  

• przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony, 
• miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, 
• dołki pod rośliny powinny być  zaprawione ziemią urodzajną, 
• rośliny winny być sadzone na głębokości na jakiej rosły w szkółce -jednak nie głębiej 

niż 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia 
prawidłowy rozwój rośliny, 
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• korzenie roślin zasypywać ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 
podlać, 

• po posadzeniu należy usuną uszkodzone, nadłamane gałęzie,  
• pielęgnacja po posadzeniu Ustala się okres gwarancji – jeden sezon wegetacyjny. 

Zabiegi należy przeprowadzać w miarę potrzeb, z tym że minimalna krotność 
czynności powtarzalnych w okresie 1 roku powinna być zgodna z KNR 2-21 Tereny 
zieleni. 

• Nasadzenia wykonać na geowłókninie, 
• Po posadzeniu wyściółkować korą  płukanym gr. warstwy 10cm 
• Oddzielić taśma ogrodniczą od trawników  
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:  

• podlewaniu w zależności od potrzeb,  
• odchwaszczaniu, 
• nawożeniu  
• usuwaniu odrostów korzeniowych oraz z pnia,  
• poprawianiu misek,  
• kopczykowaniu krzewów jesienią,  
• rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
• wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
• przecięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcie pielęgnacyjne), 
• kontrolowaniu opalikowania drzew 
• inne wymienione przez Zamawiającego.  

Wykonanie trawników 
Nawierzchnię trawiastą zniszczoną podczas prac budowlanych należy odbudować. 

Teren   pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczeń− teren powinien 
być wyrównany i splantowany, − po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku 
bardzo mało urodzajnej ziemi) należy zastosować 5 cm warstwę kompostu, mieszając go z 
istniejącą ziemią, następnie teren należy wyrównać, − ziemia urodzajna powinna być 
rozścielona równą warstwą wysokości 5cm i wymieszana z kompostem, nawozami 
mineralnymi oraz starannie wyrównana, − przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować 
wałem gładkim a potem wałem – kolczatką lub zagrabić, − siew powinien być dokonany w 
dni bezwietrzne, − okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, − 
na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2− przykrycie nasion - 
przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, − po wysiewie nasion ziemia 
powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 
dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. Trawnik powinien być 
obniżony w stosunku do obrzeży 10 cm. Na skarpach należy wykonać hydrosiew.  
Wykonanie łąki kwietnej 
Mieszankę należy wysiać do gruntu wiosną lub jesienią. Ze względu na brak udziału gatunków 
jednorocznych i dla intensywnego efektu kwitnienia w kolejnych latach, zaleca się częste 
koszenie łąki w roku wysiewu, nawet raz w miesiącu. Dzięki temu kwiaty będą miały 
przewagę nad szybko rosnącymi roślinami niepożądanymi. Koszenie wzmocni także system 
korzeniowy kwiatów i traw, co spotęguje efekt kwitnienia. Odpowiednia selekcja gatunków 
pozwala na częstsze koszenie łąki, nawet 3-5 razy w sezonie. Koszenie należy wykonać na 
wysokości minimum 5 cm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt12.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 13. 
Jednostka obmiarowa: ziemia urodzajna m³, krzewy- szt, trawy, byliny i krzewinki m² 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 14. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy 
płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 15. Cena: ziemia urodzajna m³,krzewy- 1szt, 
trawy, byliny i krzewinki 1m² 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1.   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z późn. 
zm.) 
2.  Komplet polskich norm, norm branżowych, wytycznych i obowiązujących przepisów 
dotyczących wycinki i pielęgnacji drzew. 
 
SST 06- WYKONANIE NAWADNIANIA 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem nawadniania. 
1.2.Zakres stosowania SST. Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie  
1.3. Zakres robot objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robot związanych z wykonaniem nawadniania. 
1.4.Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w „Wymagania ogólne”. Ogólne wymagania dotyczące robot 
podano w „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
„Wymagania ogólne” pkt  8. 
Sieć rurociągów podziemnych  

Zaprojektowana została z rur HDPE oraz LDPE Ø 16-40 mm, zakopanych w gruncie na 
głębokości około 30-50 cm i połączonych ze sobą kształtkami skręcanymi. Dodatkowo 
rurociągi wyposażone będą w zawory elektromagnetyczne. Zawory elektromagnetyczne 
zamontowane będą na początku poszczególnych sekcji nawadniających i obudowane 
zostały specjalnymi skrzynkami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Źródło zasilania powinno 
posiadać wydajność 6 m3/h  przy ciśnieniu roboczym 3 bar. 

 
Linie kroplujące 

Rabaty kwietne, skarpy obsadzone roślinami, oraz inne skupiska roślin będą 
zaopatrywane w wodę za pośrednictwem linii kroplującej z kompensacją ciśnienia i zaworem 
zwrotnym z rozstawem emiterów co 33 cm. Wydajność kroplowników kształtuje się na 
poziomie 2,3 l/h z każdego emitera. 
Automatyka sterująca 

W instalacji nawadniającej zaprojektowany został sterownik 16-sekcyjny , 
współpracujący ze stacją pogodową wyposażoną w czujnik opadu oraz wiatromierz. 
Sterownik zaprojektowany został w zamykanej skrzynce z tworzywa sztucznego. Moduł 
sterujący może pracować w dwóch wersjach automatycznej oraz ręcznej. Zalecana jest 
praca w trybie automatycznym, ponieważ sterownik wykorzystuje w nim pełnie swoich 
możliwości, korzysta z prognozy pogody, automatycznie zwiększa lub zmniejsza czas 
podlewania w zależności od warunków atmosferycznych. 
Układ filtracyjny  

Warunkiem niezawodnego działania systemu nawadniania jest jego praca w oparciu o 
wodę odpowiedniej jakości, która gwarantuje wydajność i trwałość poszczególnych 
elementów instalacji. Niestety w praktyce woda - w zależności od ujęcia (studnia, staw, 
rzeka) - może zawierać różne zanieczyszczenia, w związku z czym zachodzi konieczność 
kontrolowania jej przydatności. W tym celu zastosowany został system filtrów, które umożliwią 
zachowanie odpowiednich parametrów wody. Ponadto przyczynią się do sprawnego, 
długoletniego, funkcjonowania systemu nawadniania. Projektowana instalacja 
zabezpieczona została filtrem o poziomie filtracji 150 mesh oraz przepływie maksymalnym do 
300l/min. Do sprawnego funkcjonowania systemu wymagana jest stała kontrola czystości 
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filtrów. Zaleca się czyszczenie filtra głównego oraz filtrów dodatkowych w skrzynkach raz w 
tygodniu. 
Wykaz podzespołów 

Poniżej znajduje się zestawienie podzespołów, z których zaprojektowany został system 
nawadniający w Parku Miejskim w Suchedniowie.  

 

Lp. Nazwa Ilość Jedn. 

1 

Linia kroplująca z kompensacją ciśnienia 2,3 l/h 33 

cm  
3078 mb 

2 

Linia kroplująca z kompensacją ciśnienia 2,3 l/h 33 

cm  
3189 mb 

3 
Sterownik  1 Szt. 

4 
Moduł sterownika 8-sekcyjny  1 Szt. 

5 
Elektrozawór PGA 1 1/2” 24V  14 Szt. 

6 
Czujnik deszczu  1 Szt. 

7 
Skrzynka elektrozaworów  14 Szt. 

8 

Filtr dyskowy Toro 1 1/2" (150 mesh, max 300 

l/min) 
1 Szt. 

9 
Przelot 32x1 1/2”GZ 3 Szt. 

10 
Przelot 40x32 mm 11 Szt. 

11 
Rura HDPE 40 mm PN6 550 mb 

12 
Rura LDPE 32 mm PN6 1280 mb 

13 
Rura LDPE 16 mm PN6 80 Mb 

14 
Przelot 40x1 1/2 GZ mm 14 Szt. 

15 
Reduktor ciśnienia 0,45-7 m3/h 14 Szt. 
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Lp. Nazwa Ilość Jedn. 

16 
Trójnik 40x32x40 mm 9 Szt. 

17 
Trójnik 40x40x40 mm 15 Szt. 

18 
Trójnik 32x32x32 mm 18 Szt. 

19 
Trójnik 32x3/4”GZx32 97 Szt. 

20 
Przelot 16x3/4”GW 133 Szt. 

21 
Przewód sterujący 3-żyłowy YKY 3x1,5 (ziemny) 1850 mb 

22 
Trójnik 16x16x16 mm 200 Szt. 

23 
Kolano 16x16x16 mm 200 Szt. 

24 
Złącze 16x16 mm 200 Szt. 

25 
Korek 16 mm 200 Szt. 

26 
Szpilka do linii 16 mm 10000 Szt. 

27 
Nypel redukcyjny 1 1/2”GZx1”GZ 14 Szt. 

28 
Przelot 40x1”GZ 11 Szt. 

29 
Przelot 32x1”GZ 3 Szt. 

 
3. TRANSPORT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt10. 
Wszystkie materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 
w czasie transportu. Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, ze nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
4. SPRZĘT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robot. Ogólne zasady wykonania robot podano w 
„Wymagania ogólne” pkt 11 . 
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Kable sterujące typu ziemnego YKY 3x1,5 o niskim napięciu 24V zaprojektowane zostały we 
wspólnych wykopach razem z rurami wodnymi. Do każdego elektrozaworu należy 
doprowadzić przewód zasilający od sterownika. 
5.2 Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z 
pomiarami, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi roślinnej, odwożeniem 
urobku, uzyskać zezwolenie na rozpoczęcie robót i komisyjnie przyjąć teren pod budowę 
wraz z niezbędnymi reperami geodezyjnymi. Projektowaną oś przewodu instalacji wody, 
należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów 
roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 
kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i 
odcinkach prostych w odstępach niezbędnych do prawidłowego ustalenia trasy ułożenia 
wodociągu Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki „świadki” 
ubija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia 
jego osi podczas prowadzenia robót. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 
wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót. Podstawowe zasady wykonywania robót : 1. 
Wykop (rowek gł. 15 cm) należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić 
grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie.  
2. Dno wykopu (rowka)powinno być równe i wykonane zgodnie z ukształtowaniem terenu 
trawnika. 
5.3. Wykopy 
 
Wykopy pod rurociągi oraz montaż rurociągów ( w tym również rurociągu głównego) 
wykonane zostaną po rozłożeniu i zagęszczeniu warstwy substratu, aby zapobiec 
uszkodzeniom ułożonych rurociągów podczas wykonywania robót ziemnych. 
 
5.5 Rurociągi 
 
Montaż rurociągów powinien być odbierany przed zasypaniem wykopów, jako roboty 
podlegające zakryciu. Rurociąg główny (zasilający) wraz z elektrozaworami w studzienkach 
przed zasypaniem należy poddać próbie ciśnieniowej, z zachowaniem zakresu ciśnień 
dopuszczanych przez producenta dla elektrozaworów. Ze względu na konieczność 
zabezpieczenia rurociągów przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi, nad 
rurociągiem głównym należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego. Linia 
kroplująca powinna zostać ułożona w zwojach na powierzchni gruntu oraz przypięta 
szpilkami w odstępach nie rzadziej niż co 1,5m. 
5.6 Kable sterujące  

Kable sterujące typu ziemnego YKY 3x1,5 o niskim napięciu 24V zaprojektowane 
zostały we wspólnych wykopach razem z rurami wodnymi. Do każdego elektrozaworu należy 
doprowadzić przewód zasilający od sterownika. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt12.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 13. 
Jednostka obmiarowa: dla linii kroplującej, rur, przewodów mb, dla pozostałych elementów 
szt. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 14. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy 
płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 15. dla linii kroplującej, rur, przewodów mb, 
dla pozostałych elementów szt. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w tym szczególnie: -ustawa z dnia 07.07.1994r 
prawo budowlane z późniejszymi zmianami. -rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 
12.04.2002r w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. - rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie 
Szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. -
rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie Dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. -rozporządzenie ministra  
infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie Bezpieczeństwa higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 


